Urzad Gminy Wejherowo

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaini 6

tel. 677 97 13, 677 97 41,677 97 47, fax. 677 97 00 sekretariat@ug.wejherowo.pl

RIGK.7230M22017.AB Wejherowo, dn. 04.05.2017r.

Modyfikacja tresci Zapytania Ofertowego

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017r. o numerze
RIGK.7230.113.2017.AB poprzez zmiang zakresu przedmiotu zamowienia, zmiang wymagan

Zamawiajgcego oraz przesunigcie terminu realizacji zamoéwienia.

Przed zmiang:

3. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie nizej wymienionych dokumentow:
(..)

3.2. Wykonanie mapy do celow projektowych;

(...)

Po zmianie:

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie nizej wymienionych dokumentow:
(s+4)

3.2. Wykonanie mapy do celow projektowych / Wykonanie mapy zasadniczej.

(.))

Przed zmiana:

5. Zamawiajgcy wymaga.

Suls Zamawiajacy wymaga zaprojektowania remontu mostu o parametrach zgodnych z ekspertyza
nosnosci.

5.2.  Nalezy zaprojektowac obiekt mostowy o nawierzchni nieutwardzonej.

5.3.  Nalezy zaprojektowaé urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

5.4.  Nalezy uwzgledni¢ umocnienie skarp i dna rzeki na odcinku mostu oraz na odcinku poza wlotem i
wylotem o df. min. 5 mb .

Po zmianie:

5. Zamawiajacy wymaga.

5.1. Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania remontu mostu o parametrach zgodnych z ekspertyza
nosnosci.
5.2. Nalezy zaprojektowaé obiekt mostowy o nawierzchni nieutwardzone;.

5.3, Nalezy zaprojektowaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.



Przed zmiana:
7. Dodatkowe informacje dotyczace zamodwienia:
Termin realizacji.
e Zlozenie wniosku Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia Rob6t — 4 miesieey od dnia podpisania
Umowy, w tym:
- Wykonanie ekspertyzy technicznej — 1,5 miesigca od dnia podpisania Umowy
- Wykonanie koncepcji — 2,5 miesigca od dnia podpisania Umowy
e Uzyskanie Pozwolenia na budowe/Zgloszenia Rob6t — 2 miesigee od dnia Ztozenia wniosku
Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia Robdt
Po zmianie:
Termin realizacji.
e Zlozenie wniosku Pozwolenia na Budowg/Zgloszenia Robét — 7 miesigcy od dnia podpisania
Umowy, w tym:
- Wykonanie ekspertyzy technicznej — 1,5 miesigca od dnia podpisania Umowy
- Wykonanie koncepcji — 2,5 miesigca od dnia podpisania Umowy
e Uzyskanie Pozwolenia na budowg/Zgloszenia Robét — 2 miesigce od dnia Zlozenia wniosku

Pozwolenia na Budowg/Zgloszenia Robdt

Powyzsze zmiany stanowia integralng cz¢s¢ Zapytanie Ofertowego i s3 wiazace dla Wykonawcy.

(podpig Wdjta lub osoby upowaznionej)
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