Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH

Nazwa Zamawiającego: 

Gmina Wejherowo 
REGON:



191675445



NIP: 




588-237-58-50
Miejscowość:



Wejherowo
Adres:




ul. Os. Przyjaźni 6
Strona internetowa:


www.bip.ug.wejherowo.pl
Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 730 – 1630
od wtorku do piątku, w godzinach 730 - 1530 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 


PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) - zwanej dalej "ustawą"
pn. „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – Etap I - PARTER”
sygn. akt ZZP.271.29.2015.ZH
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
1. Opracował: Zygmunt Hoeft ……………………………………………..…… 

2. Sprawdził pod względem zgodności z ustawą PZP:  …………………………
3. Sprawdził pod względem prawnym: radca prawny ………………………….








Z A T W I E R D Z A M
                                                                                           Zastępca Wójta








      Maciej Milewski
Wejherowo, dnia 24 listopada 2015 r.
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) - zwanej dalej „Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zamówień Publicznych,

2) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.ug.wejherowo.pl,
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – Etap I – parter.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przebudowę budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym firmy projektowej JMM Budownictwo stanowiącym załącznik do decyzji AB.6740.I.26.2015.14 z dnia 31 marca 2015 roku wydanej przez Starostę Wejherowskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjny Gminy Wejherowo wraz z instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wod.-kan., c.o. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na działce nr 5/1 obr. 5 w Wejherowie.

Zakres przedmiotu umowy jest opisany  w projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę:

Tom – Projekt budowlany część konstrukcyjna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany część architektoniczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja sanitarna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,
oraz

w projektach budowlanych wykonawczych:

Tom – projekt budowlano wykonawczy instalacja sanitarna  - sierpień 2015,
Tom – projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,
Tom – projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014,

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

Przebudowa jest niezbędna w celu dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów i norm, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, efektywności energetycznej obiektu oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

3. Najważniejsze elementy budowlane objęte zamówieniem:

1) przebudowa klatki schodowej nr 1 w celu dostosowania wymiarów biegów schodowych
i spoczników do warunków ewakuacji,
2) montaż windy w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na I piętro,
3) poszerzenie otworów drzwiowych na parterze,
4) przebudowa toalet w celu dostosowania ich do liczby pracowników, dostosowania wymiarów oraz w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym na parterze,
5) dostosowanie dróg ewakuacji do wymogów przepisów p-poż. na parterze,
6) dostosowanie układu pomieszczeń do wymagań Inwestora na parterze,
7) przebudowa kotłowni,
8) wymiana instalacji centralnego ogrzewania budynku na parterze,
9) wymiana instalacji elektrycznej budynku wraz z rozbudową o instalacje teletechniczne – komputerową, alarmową na parterze,
10) montaż nowych we wskazanych w dokumentacji miejscach i częściowa wymiana istniejących okien na parterze,
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

1) Wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu zgodnie z projektem, wymaganiami producentów urządzeń, aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wykonanie instrukcji pożarowej obiektu wraz z oznakowaniem ewakuacyjnym, wyposażeniem w środki zabezpieczenia p.poż.

3) Szkolenie w zakresie obsługi kotłowni, instalacji bezpieczeństwa itp.

4) Wykonanie książki obiektu budowlanego.

5) Transport na odległość do 3 km,  złożenie, zabezpieczenie przed zniszczeniem zdemontowanych elementów (stolarki drzwiowej w tym drzwi przeszklone wraz z naświetlami, grzejniki płytowe, klimatyzatory) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Demontaż elementów należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ich ponowny montaż.
6) Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu w części  funkcjonującego (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i części bezpośrednio do niego przylegających, dlatego też prace uciążliwe oraz prace w pomieszczeniach czynnych należy wykonywać po godzinach pracy GOPS.

7) Po przeprowadzeniu wszystkich prac instalacyjnych w pomieszczeniach należy wykonać uzupełnienia i odnowienia tynków, ścian i powłok malarskich.
5. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje:

1) Kamer,

2) Urządzeń zapisu obrazu wraz z monitoringiem,

3) Instalacji gazowej,

4) Kotła kondensacyjnego wraz z instalacjami gazowymi,
5) Central wentylacyjnych z automatyką i instalacjami,

6) Instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych za wyjątkiem klimatyzacji w serwerowni,
7) Elewacji budynku,

8) Remontu stropodachu

6. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

	Kod
	Opis

	45.00.00.00-7
	Roboty budowlane 

	45.21.00.00 - 2
	Roboty budowlane w zakresie budynków

	45.33.00.00 – 9
	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

	45.31.00.00 – 3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45.30.00.00-0
	Roboty instalacyjne w budynkach

	45.23.10.00-5
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	45.31.22.00-9
	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

	45.33.12.00-8
	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

	45.33.11.00-7
	Instalowanie centralnego ogrzewania

	45.44.21.00-8
	Roboty malarskie

	45.26.26.50-2
	Roboty w zakresie okładania


8. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SIWZ, tj. w szczególności: 

1) zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,

2) zapewnienia urządzeń wykonanych z materiałów określonych w dokumentacji projektowej,

3) zapewnienia urządzeń o tym samym przeznaczeniu

4) zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

Nie dopuszcza się oferowania innej ilości urządzeń niż określona w dokumentacji projektowej.

Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
 

Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
9. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu. 

     Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Rozdział 3. Oferty wariantowe, częściowe, umowy ramowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 4. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających
1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego Wykonawcy zamówień uzupełniających.

2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 

3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

4. Na zamówienia uzupełniające zostaną przeprowadzone odrębne postępowania i zostaną zawarte odrębne umowy. 
Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
1. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie
i przekazanie zamawiającemu decyzji na częściowe użytkowanie budynku przed wykonaniem wszystkich robót w terminie do dnia 30.06.2016r. Zakończenie robót budowlanych ustala się do dnia 30.05.2016r. Wraz z ukończeniem robót budowlanych wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kompletne operaty kolaudacyjne w 2 (dwóch) egzemplarzach do każdego zakresu przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć zbiór opracowań i dokumentów, w tym m.in.: komplet świadectw, certyfikatów, atestów, DTR, instrukcji, gwarancji dla zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z rysunkami pomiarami powykonawczymi instalacji, protokołami odbioru itp.;
Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców, na warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 

2. Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Zamawiający wyłącza obowiązek przedkładania zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości nie większej niż 50.000,00 zł. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zgodnie z treścią ust. 2 rozdziału 9 SIWZ), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wymagania dotyczące treści, jakie winny być zawarte w umowach o podwykonawstwo:

1) określenie terminu płatności, nie dłuższego niż 30 dni, od dnia dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawcy usługi lub roboty budowlanej,
2) określenie terminu realizacji, który musi być spójny z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

3) termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia do odbioru prac Wykonawcy,

4) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być późniejszy niż odbiór robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,

5) precyzyjne określenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy (np. poprzez załączenie dokumentacji projektowej lub kosztorysu),

6) zapisy w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami umowy z Zamawiającym,

7) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
8) obowiązek określenia, iż dokumentem potwierdzającym wykonanie prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie, a następnie przedstawienie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot podwykonawstwa, tzn. protokół z wykonania robót bez wad i usterek.
6. Ogólna wartość umów z podwykonawcami łącznie z częścią przewidzianą dla samego Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej umowy oraz ewentualnych aneksów zmieniających wartość umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem kompletnej oferty.

3. pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

4. jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający, przed zawarciem umowy, wezwie Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.

6. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Wykonawca wyrazi zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadczy, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
             zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
            warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem  robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. każde polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie  kubatury nie mniejszej niż 2000 m3 w obiekcie. 
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem
załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie:

a) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale 9 ust.1 pkt.3 SIWZ, wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik  Nr 7 do SIWZ,


b)  Informacji o podstawie do dysponowania osobami wymienionymi w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7A do SIWZ.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008r.,  Nr 63, poz. 394 ze zmianami).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

     Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (w tym m.in .art. 24 ust. 2 pkt 5, w zw. z art. 24b ust.3) ustawy Pzp.

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
                  potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia 
                  w postępowaniu.
Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale 9 SIWZ Wykonawcy winni przedłożyć: 

1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w trybie art. 24 - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. W celu wykazania, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ.
Dowodami w niniejszym postępowaniu są: 

1) poświadczenie,

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1,

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu. 

4. W celu wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy załączyć: 

1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdziale 9 ust.1 pkt.3 SIWZ, wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ, 

2) Informacji o podstawie do dysponowania osobami wymienionymi w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7A do SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku udostępnienia zasobu wiedzy i doświadczenia (kiedy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 
w szczególności zobowiązanie winno określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami,

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:

1)  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w ust. 2 i 9 niniejszego rozdziału. 

2) Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z podmiotów składających ofertę wspólnie, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału – winni złożyć wspólnie.
Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 9 niniejszego rozdziału, dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 

8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (zgodnie ust. 3 niniejszego rozdziału), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia (podwykonawstwo). 

9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 
2015r., poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział 11. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert.

Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 

1) pisemnej, lub
2) faksem (nr 58 677 97 00), lub
3) drogą elektroniczną (e-mail) sekretariat@ug.wejherowo.pl,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej – każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 

We wniosku należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, 

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

4) SIWZ można także odebrać (po uprzednim zgłoszeniu faksem, e-mail lub pismem Zamawiającemu takiego zamiaru) w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać drogą elektroniczną ze strony Zamawiającego, adres: www.bip.ug.wejherowo.pl.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.ug.wejherowo.pl. 

4. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp niniejszy wniosek musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na zmianę biegu powyższego terminu. 

5. Zamawiający umieszcza odpowiedzi na pytania na stronie internetowej www.bip.ug.wejherowo.pl oraz przekazuje Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Udzielone odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia Zamawiającego oraz modyfikacje SIWZ są dla Wykonawców wiążące.

8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby: 

Zygmunt Hoeft, tel. 58 677 97 27,

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium. 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

10 000,00 zł słownie: dziesięć   tysięcy złotych

2. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 

a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty,

b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć 
w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie.

2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Millennium S.A. Nr konta: 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934

z podaniem tytułu: ,,wadium –  Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” ZZP.271.29.2015.ZH” 
3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1804).

2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. 13 ust. 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

4. Zwrot wadium.

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Zatrzymanie wadium. 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6. Inne postanowienia dotyczące wadium.

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 pkt 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Rozdział 14.  Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: ……………………..
OFERTA NA PRZETARG PN.: 
„Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” ZZP.271.29.2015.ZH
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 _ _ . _ _ . 2015 r. godz. _ _ . _ _ 
W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, za wyjątkiem danych o przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

3) Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie ujawniona/e w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub ewidencji). Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

5. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 
w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej, 

6. Zaleca się, aby:

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

4) oferta została opracowana zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do specyfikacji (załącznik nr 1 do SIWZ). 
5) Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze (wydruk), ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
7.  Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 ust. 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ oraz te, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty.
Rozdział 15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, w sekretariacie, w terminie do dnia 10.12.2015  r. godz. 11:45.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina), 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6. 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.

7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca za przedmiot zamówienia określony w SIWZ przedstawi cenę ryczałtową za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) na załączniku Nr 1 Formularz Ofertowy do SIWZ. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek wypełnienia Załącznika 1A do Formularza Ofertowego. Cena brutto podana w formularzu na załączniku Nr 1 Formularz Ofertowy i cena w pozycji ,,Cena oferty razem” podana w załączniku 1A powinny być zgodne.
2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do obliczenia ceny i mają  na celu ułatwienie dokonania wyceny zadania inwestycyjnego. Wyliczając cenę oferty należy brać pod uwagę zakres określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zapisach SIWZ z załącznikami, projekcie umowy, odpowiedziach na pytania wykonawców oraz modyfikacjach SIWZ.
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego (w tym uwzględnienia prowadzenia robót w systemie dwu lub trzy zmianowym) wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej,  warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 

Jedynym wyjątkiem, który może zmienić ryczałt jest taka zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą. W takich sytuacjach jedynie sąd, a nie strony umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z tym, Zamawiający nie przewiduje wynagrodzeń dodatkowych.

3. Do obliczenia ceny Wykonawca musi brać pod uwagę zapisy SIWZ z załącznikami, udzielone odpowiedzi na ewentualne pytania oraz modyfikacje SIWZ. 
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest przeanalizowanie załączonego materiału łącznie z zapisami SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością. 

4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

5. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch
miejsc po przecinku). 

6. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia, dokonywane będą w PLN.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zmianami),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

8.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
              wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
    biorąc pod uwagę nw. kryteria:

1) Kryterium ceny – waga 98 proc.

2)    Kryterium okres gwarancji – waga 2 proc.

2. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów. 

1) Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

                          Cm 



Ci   =  --------------   x 98 (max liczba punktów)

                          Cb

       

Ci
      - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm
- cena oferty minimalnej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cb
- cena oferty badanej brutto za przedmiotu zamówienia

2) Punktacja za okres gwarancji przedmiotu zamówienia będzie obliczana na podstawie wzoru:

                     Gb 



Gi   =  ----------- x 2 (max liczba punktów)

                     Gn 

       

Gi 
- otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji

Gb
- okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej powyżej 36 m-cy

Gn – okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert ważnych, nie podlegających odrzuceniu, powyżej 36 m-cy 

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 3 lata (36 m-cy), natomiast maksymalny na 6 lat (72 m-ce).

3) Ocena = Ci + Gi, gdzie: 

Ci – liczba punktów dla kryterium cena 

Gi – liczba punktów dla kryterium okres gwarancji


3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena+okres gwarancji) będzie uznana jako najkorzystniejsza. 

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny i gwarancji, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1)
oczywiste omyłki pisarskie, 

2)
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
              zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zamawiający zawiera umowę, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie składających ofertę, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum regulującej współpracę między nimi na czas realizacji zamówienia oraz do końca okresu udzielonej gwarancji. 
6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.

Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.
7. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest:

1) dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulował cenę oferty;
2) sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił załącznik do umowy;
3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 22 niniejszej Specyfikacji;
4) dostarczyć Zamawiającemu kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych, zaświadczeń lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych – dokumenty równoważne) n/w osób uczestniczących w realizacji zamówienia:
a) Kierownika budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) Kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownika robót, posiadających uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

d) Kierownika robót, posiadających uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności teletechnicznej;
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdział 19.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej 
z postanowieniami SIWZ.

2. Projekt Umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w istotnych postanowieniach umowy 
i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ – „Projekt Umowy” 

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających warunki określone w SIWZ. 

3) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 9 SIWZ. 

4) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy.

7) W zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

c) zmiany danych teleadresowych,

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

9) zmiany w zakresie rozliczenia przedmiotu umowy

10) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli:

1) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,

3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,

4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej,

5)  pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
8. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

Rozdział 20. Inne informacje
Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

4) udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego.  
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego lub potwierdzone przez notariusza, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
W przypadku gdy  zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia (w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze) przed dniem podpisania umowy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Millennium S.A.  Nr konta: 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934.
Z podaniem tytułu: „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP   Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH”
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione 
w następujący sposób:

1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
Przez należycie wykonane należy rozumieć zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
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Załączniki do SIWZ
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
strona 1/2

FORMULARZ OFERTY
Do
WÓJT GMINY WEJHEROWO

Ofertę przetargową składa:……………………………………………….………………………………


 (podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., wykonawca występujący wspólnie itp.)
Nazwa wykonawcy (wykonawców) ……………………………………………………………………..

adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….…..

nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ……………………….

e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..;  nr faksu: …………………………

nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego …………………………………………………………..

…………………………………………………………..………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

	Cena netto

(PLN)
	Stawka podatku VAT
	Cena brutto

(PLN)


	Cena brutto słownie

	
	
	
	


Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 m-cy.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……………………. miesięcy licząc od daty jego odbioru.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
strona 2/2
Oświadczamy, że:

1) ceny obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,

2) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, 

3) okres rękojmi dla przedmiotu zamówienia ustala się na czas 60 miesięcy licząc od daty wykonania i odebrania zadania przez Zamawiającego,

4) składamy ofertę równoważną tak/ nie *,

*niepotrzebne skreślić, 

w przypadku złożenia oferty równoważnej do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące „parametrów” równoważnych,
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy deklarujemy złożyć w formie:

…………………………………………………………………………………………………,

7) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

8) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w dokumencie „Projekt Umowy”,

9) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

10) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

11) oferta została złożona na …………… stronach, 

12) do oferty dołączono następujące dokumenty:

a) ……………………………………………………………….,

b) ……………………………………………………………….,

c) ……………………………………………………………….,

13) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

............................, dn. _ _ . _ _ . 2015 r.
    


 ...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

ZAŁĄCZNIK Nr 1A do Formularza ofertowego
	Zestawienie kosztów

składających się na cenę oferty

	Lp
	Nazwa
	Wartość brutto zł

	1
	Roboty ogólnobudowlane
	XXXXXXXXXXXX

	1.1
	winda
	

	1.2
	roboty budowlane
	

	2
	Roboty elektryczne
	

	3
	Instalacja teletechniczna
	XXXXXXXXXXXX

	3.1
	oprzewodowanie
	

	3.2
	osprzęt instalacji tel-tech
	XXXXXXXXXXXXX

	3.2.1
	szafa dystrybucyjna GPD z wyposaż.
	

	3.2.2
	system alarmowy
	

	3.2.3
	gniazda, badania, pomiary itp.
	

	4
	Instalacje sanitarne
	XXXXXXXXXXXX

	4.1
	przeciwpożarowa
	

	4.2
	wodociągowa
	

	4.3
	biały montaż
	

	4.4
	kanalizacja sanitarna
	

	4.5
	demontaż instalacji c.o.
	

	4.6
	instalacja c.o.
	

	4.7
	grzejniki i armatura
	

	4.8
	technologia kotłowni bez kotła gazowego
	

	4.9
	Klimatyzacja w serwerowni
	

	5
	Inne
	

	Cena oferty razem/zł/
	


ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie w trybie art. 22
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH
Oświadczam/y, że w zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie w trybie art. 24

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Nazwa wykonawcy: ......................................................................................

Siedziba wykonawcy: ....................................................................................

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym pn. . „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH, oświadczam, że nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam dokumenty 
i oświadczenie wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie
	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
do zam. publicznego pn. „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH


	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby*
	Adres podmiotu

	
	


Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz 

……………………………………………………………..……………………………………………

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 
pn. „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH
	Wyszczególnienie zasobów*

	Wiedzę i doświadczenie w postaci:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczamy, iż będziemy uczestniczyć w realizacji danego zamówienia jako podwykonawca w zakresie udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia.


	Osoby zdolne do wykonania zamówienia w postaci:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


*  Podmiot udostępniający zasoby zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 
...................................................,dn. ........................

                   miejscowość        
......................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby
........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5 do SIWZ  - Informacja zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy Pzp

INFORMACJA 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
*Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015r., poz. 184)*

*Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015r., poz. 184) w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
* właściwe zaznaczyć

Zgodnie z art. 24b ustawy Pzp Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.
........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6 do SIWZ  Wykaz wykonanych robót







Zamawiający







Gmina Wejherowo
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
(W zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia)

doświadczenie w wykonaniu co najmniej  dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem  robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. każde  polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie  kubatury  nie mniejszej niż 2000 m3 w obiekcie 
	 
	NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
	Przedmiot zamówienia ze wskazaniem adresu obiektu 
	Wpisać ilość 
	TERMIN WYKONANIA 
dd/mm/rrrr
	NR STRONY, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

	LP.
	
	
	wybudowanej, przebudowanej  lub rozbudowanej kubatury w  obiekcie
/m3/


	OD
	DO
	

	1.


	……………………


	………………………………

	
	………


	……….


	….……



	2.


	……………………


	………………………………

	
	………


	……….


	….……




........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 


WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby: 

	NAZWISKA I IMIONA 
osób, które będą pełnić poszczególne funkcje 
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO1
	Nr uprawnień i data ich wystawienia

	Kierownik budowy

………………………………

………………………………


	Osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
	


Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.).

........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 7A do SIWZ – Informacja o podstawie do dysponowania osobami wraz z oświadczeniem 

 




o posiadaniu uprawnień

Informacja o podstawie do dysponowania osobą 

wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień
(Kierownik budowy)
(Wymienioną w załączniku nr 7 do SIWZ w „wykazie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia”)

Informuję, że będę dysponował osobą Pana/Pani 

………………………………………………………………..

(wpisać osobę wymienioną w załączniku nr 7 do SIWZ)

w wykonywaniu zadania o nazwie  „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt  ZZP.271.29.2015.ZH
na podstawie …………………………………………………………………………………………………….

(wpisać dok. regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a osobą wymienioną w załączniku nr 7 do SIWZ 

np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie)

Jednocześnie oświadczam/y, że Pan/i …………………………………….……………………………..……….






(wpisać Imię i Nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia w funkcji 

 






Kierownika budowy)

będący wyznaczonym do realizacji zadania jako Kierownik budowy posiada uprawnienia wymagane do wykonania niniejszego zamówienia wydane na podstawie przepisów prawa obowiązującego w momencie wydawania uprawnień oraz należy do Izby Samorządu zawodowego

 ……………………………………………………..………………………………………………………………

(wpisać nazwę Izby Samorządu Zawodowego
z opłaconą składką członkowską do dnia ……………………………………… ,






    (wpisać datę opłacenia składki)

........................., dn. .........................
              

 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 8 do SIWZ  Projekt Umowy
Projekt Umowy

w dniu …………….. pomiędzy 

Gminą Wejherowo, z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,

NIP: 588-237-58-50

reprezentowaną przez:

Macieja Milewskiego – Z-cę Wójta Gminy Wejherowo

zwaną dalej „Zamawiającym”

a 

…………………………………………………………………………………………………...

Reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER
Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przebudowę budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym firmy projektowej JMM Budownictwo stanowiącym załącznik do decyzji AB.6740.I.26.2015.14 z dnia 31 marca 2015 roku wydanej przez Starostę Wejherowskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjny Gminy Wejherowo wraz z instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wod.-kan., c.o. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na działce nr 5/1 obr. 5 w Wejherowie.


Zakres przedmiotu umowy jest opisany  w projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę:

Tom – Projekt budowlany część konstrukcyjna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany część architektoniczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja sanitarna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,

oraz


w projektach budowlanych wykonawczych:

Tom – projekt budowlano wykonawczy instalacja sanitarna  - sierpień 2015,

Tom – projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,

Tom – projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014,

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z jej uszczegółowieniem, zapisy SIWZ z załącznikami, formularz oferty Wykonawcy oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacje SIWZ,  które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy i będzie je kontynuował, z najwyższą starannością, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy.
3. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie 
i przekazanie zamawiającemu decyzji  na częściowe użytkowanie budynku przed wykonaniem
wszystkich robót w terminie do dnia ………………………….…………r. 
Zakończenie robót budowlanych ustala się do dnia …………………………….……….r. 
Wraz z ukończeniem robót budowlanych wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w 2 (dwóch) egzemplarzach do każdego zakresu przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Pod pojęciem operatu kolaudacyjnego należy rozumieć zbiór opracowań i dokumentów, w tym m.in.: komplet świadectw, certyfikatów, atestów, DTR, instrukcji, gwarancji dla zastosowanych materiałów i urządzeń potwierdzonych w zakresie kompletności i ich wbudowania w obiekt przez osoby pełniące funkcje techniczne na budowie  wraz z rysunkami pomiarami powykonawczymi instalacji, protokołami odbioru itp.;

4. Termin ustalony w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego;
b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

2) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego;
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

6) odmiennych, od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych, istotnych dla realizacji;

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

8) przyczyn technologicznych, organizacyjnych, finansowych.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1.
6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót, według Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę
§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) Zapewnienie nadzoru,

3) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi,

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie realizowany przedmiot umowy,   

5) Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy,

6) Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

7) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji, 

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę,

d) o czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i obowiązującymi przepisami.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca,

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z całością dokumentów składających się na SIWZ,

3) Uzgodnienie z Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, z których powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów oraz wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy  stanowi załącznik do umowy.
4) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktu, budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją oraz w okresie prowadzenia inwestycji. Ubezpieczeniu podlega również odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z realizacją całości przedmiotu umowy. Ubezpieczenie ważne będzie przez cały czas realizacji inwestycji i zakończenia czynności odbioru końcowego. Na potwierdzenie ww. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie 7 dni (licząc od dnia podpisania umowy), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu, z okresem ważności do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Polisa musi obejmować każdą branżę robót, którą obejmuje niniejsze zamówienie. 

5) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody, energii elektrycznej i odprowadzania ścieków,

6) Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami)

oraz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu budowy.

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
7) Utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robót, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,  
8) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu, 

9) Zagospodarowanie terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

10) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf. 

11) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

12) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie, w czasie prowadzenia robót, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu i warunków p.poż.
13) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych ustawą.

14) Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 
15) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

16) Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy nie dopuścić do wbudowania materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
17) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów. 
18) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.
19) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 
20) Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 
21) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 
22) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
23) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny.
24) Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.
25) Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.
26) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody.
27) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w terminie określonym w § 2 ust. 3.
28) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. 
29) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
30) Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §7), na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:
a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robót budowlanych,

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy,

c) podwykonawców (w przypadku udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu zamówienia) posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w  lit a i b, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b (zgodnie z treścią ust. 2 rozdziału 9 SIWZ), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

31) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich, w tym zwłaszcza pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
32) Opracowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych, w 2 (dwóch) egzemplarzach do każdego zakresu przedmiotu umowy, w formie pisemnej (papierowej), w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu w sposób niekolidujący z dotrzymaniem terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 
33) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy.

34) Przedkładanie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian, z zachowaniem terminów 
i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 
50 000,00 zł.

35) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.

36) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

37) Prowadzenie przez Kierownika Budowy listy obecności osób zaangażowanych na terenie budowy z podaniem nazwy firmy która ich angażuje.

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………..(w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ……… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Podwykonawcy

1.  Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w ciągu 14 – dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu, 

2) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

4) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na dostawy i usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy  ust. 7 niniejszego paragrafu, 

2) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

11. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców będzie dokonana pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli, przedłożoną Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi (§5 ust.10).

13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po zawarciu przedłożonej Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót o zgłoszeniu z żądaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa w ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
      podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług koniecznych do ich realizacji jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac, wynikającej z umowy.
21. Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczającym 7 dni od daty jej zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania bezpośredniej płatności.
22. Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, spójny z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

23. Termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia prac, dostaw i usług do odbioru prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
24. W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres przedmiotu umowy  powierzony podwykonawcy (np. poprzez załączenie dokumentacji projektowej lub kosztorysu).

25. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają zamówieniu określonemu umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

26. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od Wykonawcy lub podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie umowy;

4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

27. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

28. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

29. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.
30. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych, 

2) zakresu prac wykonanych,

3)  faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców

4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.
31. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

32. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

§ 6

Odbiory

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe,
3) odbiór końcowy obejmujący ocenę całości wykonanych robót budowlanych. Odbiór ten nastąpi po całkowitym zakończeniu budowy przedmiotu niniejszej umowy.

4) odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie przed upływem terminu okresu gwarancji.

2. Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

3. Przyjęcie odbioru bez zastrzeżeń w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, jest wyrażeniem zgody na realizacje następnych części przedmiotu umowy zgodnie z projektem i harmonogramami realizacji inwestycji.

4. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe oraz złożyć  pisemny wniosek o zakończeniu robót, nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne operaty kolaudacyjne (2 egzemplarze) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót jednak, w sposób niekolidujący z dotrzymaniem terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

8. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

10. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 7 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony.

11. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe na okres usunięcia wad lub odstąpić od odbioru.

13. W przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym terminie. Zamawiający wyznacza termin na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

15. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia i będących wadami istotnymi uniemożliwiającymi użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od odbioru, uznając że przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z umową.

16. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia, ale jeżeli wady te nie są istotne i umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający kontynuuje prace odbiorowe z możliwością obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.

18. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

19. Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 18, na minimum 30 dni przed upływem terminu okresu gwarancji.

20. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto:……………………………………. zł (słownie złotych: ................................................................)
§ 8

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami wystawionymi na płatnika: Gmina Wejherowo, 
84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, NIP: 588-237-58-50. 
Fakturowanie następować będzie nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie procentowego zaawansowania robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

2. Faktura winna wskazywać dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy, okres realizacji umowy. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzający zakres finansowy wskazany na fakturze. 

4. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.  Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr …………………………………………….

7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

      Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiający uzna, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu). Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym potwierdzającym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy należny kwotami wynikającymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokołem odbioru. 

W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

8. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma płatności części faktury,  przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności. 

9. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 8, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

10. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zapłacie należnego im wynagrodzenia. 

11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

12. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności, w stosunku do podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 9

Reprezentacja 

10. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

1) ………….……………………………………………………………………………………….

2) ………..…………………………………………………………………………………………

2.  W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują:

1) ………….……………………………………………………………………………………….

2) ………..…………………………………………………………………………………………

§ 10

Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 
……….  miesięcy. Okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy wynosi 60 miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie zakończenia przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią.
9. Pomimo poświadczenia, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego, ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek. 
10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.
§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 2 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, tj. kwotę : .............................. zł słownie złotych: ............................................................................................................... w formie…………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: .…………… zł słownie: ……………………………), w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ……………... zł słownie: …………………………………………………………………………), w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o jakich mowa w § 15 niniejszej umowy lub wystąpienia wad przy odbiorze wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy lub ustalenia daty odbioru końcowego.

§ 12

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdy dzień opóźnienia;

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za całość umowy; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy,

6) w przypadku:

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, odpowiednio za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % całego wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego podwykonawcę,

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy - za każdego podwykonawcę,

8) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę.

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy – za każdą umowę przelewu wierzytelności.

11) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy.

12) W przypadku nie realizowania części zamówienia przez podwykonawcę wskazanego w § 4 ust. 4 niniejszej umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy.

13) W przypadku nieprzedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacjach opisanych w § 11 ust.4 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy.

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

3. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia,

2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potracenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenia kar umownych wskazane w ust. 4 tego paragrafu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

7. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 8 ust. 8. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

6. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

2) nie rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub, w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjęcie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie zareaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) gdy Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, lub jeżeli stopień zaawansowania robót, w ocenie Zamawiającego, będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

5) dotyczących Wykonawcy:

a) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji;

b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

6) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadkach określonych niniejszą umową, na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.

6. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wykorzystać materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy w celu realizacji robót.

7. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny, w możliwie najkrótszym terminie.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 14

Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania umowy.

2. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie.

3. Jeżeli, w opinii jednej ze stron, zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności.

4. O ile Zamawiający nie poleci na piśmie sposobu postępowania odmiennego niż w umowie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy.
§ 15

Zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację  przedmiotu umowy. 

2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających warunki określone w SIWZ.
3) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 9 SIWZ.
4) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne, spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
6)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty, a także w przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy.

7) W zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy.

8) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

c) zmiany danych teleadresowych,

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
9)
Zmiany w zakresie rozliczenia przedmiotu umowy

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
 i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli:

1) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,

3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,

4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej,

5)  pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 do 8 ust. 1, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności:

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony. 

§16

Doręczanie powiadomień

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

1) Dla Zamawiającego:

Urząd Gminy Wejherowo

Os. Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

Tel.: (58) 677-97-01; fax.: (58) 677-97-00

2) Dla Wykonawcy:

…………………………

…………………………

…………………………

2.Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej.

3.Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 1 są uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu.

§ 17

Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia
 w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. 

7. Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty),

2) SIWZ,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
ZAMAWIAJĄCY




 WYKONAWCA
Załącznik nr 9 do SIWZ  Dokumentacja projektowa
Zakres przedmiotu umowy jest opisany  w projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę:

Tom – Projekt budowlany część konstrukcyjna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany część architektoniczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja sanitarna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014;

Tom – Projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,

oraz


w projektach budowlanych wykonawczych:

Tom – projekt budowlano wykonawczy instalacja sanitarna  - sierpień 2015,

Tom – projekt budowlany instalacja teletechniczna – sierpień 2014,
Tom – projekt budowlany instalacja elektryczna – sierpień 2014,

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

Załącznik nr 10 do SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia – ETAP I - PARTER
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych polega na przebudowie toalet na parterze , montażu windy.

Schody i korytarze

Istniejące biegi schodowe klatki schodowej Nr 1 należy rozebrać ze względu na niespełnianie wymagań dla dróg ewakuacyjnych. Należy wykonać nowe biegi schodowe w miejscu dotychczas istniejącej klatki schodowej.

GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

· wytrzymałość na zginanie 50 MPa

· odporność na ścieranie - PEI co najmniej 4 (dla płytek powlekanych)

· odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 
(dla płytek litych w masie)

· stateczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)  R9

· niska nasiąkliwość - grupa I (0,1%=<)

· odporność na plamienie - 5 klasa

· gres o wymiarach 30x30cm; kolor: szary; fuga w kolorze szarym

· sposób układania gresu – prostopadle do ścian

· gres na stopniach – specjalnie wyprofilowane płytki zachodzące na krawędź stopnia wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed poślizgiem (np. ryflowanie) , na głębokość uzupełnione standardowymi płytkami; stopnie bez nosków; podstopnie – standardowe płytki docinane na wysokość stopnia

· cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z tego samego gresu.

Pochwyty

Wykonać nowe pochwyty z listew dębowych o wymiarach minimalnych 50x50cm, z zaokrąglonymi krawędziami, pokryte lakierem poliuretanowym; listwy mocowane do balustrad szklanych (nacięcie na głębokość ok. 2cm; klejone do szyby) wykonanych według wybranych rozwiązań systemowych ze szkła bezpiecznego (szyba laminowana VSG z dwóch szyb hartowanych ESG, budowa szyby: 10mm ESG / 1,52mm PVB* / 10mm ESG; szerokość max 2000mm)

* PVB – poliwinylobutyral

Drzwi do pomieszczeń biurowych

Projektuje się ujednolicenie drzwi do pomieszczeń biurowych – wszystkie drzwi muszą mieć szerokość w świetle ościeżnicy minimum 90cm. 

Konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa pełna, całość obłożona płytą HDF, krawędzie z twardego drewna lub sklejki, boki skrzydła pokryte taśma brzegową ABS; 

Kolor: orzech bielony

Zawiasy: trzy zawiasy czopowe PRIME; wszelkie okucia ze stali nierdzewnej (zawiasy, klamki, szyld, odbojnik)

Zamki: dostosowany pod wkładkę patentową . 

Ościeżnica: regulowana z blachy stalowej wytrzymałej na odkształcenia, z listwami 80mm, bezprzylgowa z panelem górnym o wysokości 20mm; kolor – orzech bielony; uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Ściany 

Ściany należy oczyścić. W przypadku uszkodzonego tynku należy go skuć i uzupełnić nowym. Istniejącą lamperię należy usunąć. Na całości ścian wykonać gładź gipsową. Odpowiednio przygotowane ściany, stropy i spody biegów schodowych i spoczników pomalować dwukrotnie farbą akrylową na uprzednio przygotowanym podłożu (powyżej wysokości 125 cm).

Na ścianach klatki schodowej wykonać tynk kamyczkowy wewnętrzny do wysokości 125 cm według technologii wybranego producenta.

Listwy ochronne – systemowe o szerokości minimum 40cm, umieszczone na wysokości ok. 60cm ponad posadzką, naklejane na powierzchnię ściany z tworzyw sztucznych odpornych na uszkodzenia i zarysowania w kolorze mebli biurowych. 

W miejscach styku klamek drzwi ze ścianą zastosować systemowe odbojniki z tworzywa sztucznego.

PANELE STOSOWANE NA POSADZKACH POWINNY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE MINIMALNE PARAMETRY:

- grubość 8 mm 

- płyta nośna panela HDF- gęstość ˃800 kg/m3 

- klasa ścieralności – AC4 

- grubość warstwy ścieralnej – 0.2 mm 

- typ powierzchni laminatu – struktura drewna 

- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny 

- łączenie desek – click 

- odporność na – żar papierosowy ,zaplamienia, blaknięcia. 

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

Należy wykonać nowe otwory okienne oraz powiększenie wybranych istniejących. W całości budynku stolarka PVC w kolorze białym .

 Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego – kolor nowych parapetów: biały.

Istniejące drzwi zewnętrzne do klatki schodowej i do wiatrołapu wraz z ościeżnicami należy wymienić na zgodne z obowiązującymi przepisami WT 2017.

Nowe okna PVC – wymagania:

Współczynnik przenikania ciepła U(max) (dla całego okna - szyby, profile, uszczelnienia) –spełniające wymóg określony w WT2017 - 1,1 W/(m2·K). Wykonawca przed zamówieniem zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi potwierdzenie uzyskane od Producenta okna wskazujące spełnienie wymagań izolacji cieplnej, potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami, z projektem oraz wymaganiami Zamawiającego oraz przedstawić gwarantowane przez Producenta parametry współczynnika przenikania ciepła U(max) dla każdego rodzaju okna.

Żaluzje okienne

Zdemontować zewnętrzne żaluzje okienne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

1. Instalacja oświetlenia pomieszczeń oraz korytarzy – oprawy świetlówkowe z rastrami 4x18W T5 oraz 2x36W T5;

2. Rozdzielnia Główna elektryczna w pomieszczeniu przedsionka za pomieszczeniem składu opału.

3. Wykonać wszystkie WLZ i rozdzielnie. Rozdzielnie na piętrze wyposażyć w wyłącznik główny pozostawiając miejsce na montaż pozostałego wyposażenia w kolejnym etapie.

4. Instalacje teletechniczne wykonać w całości tylko na parterze. Wykonać przepust do rozprowadzania instalacji na piętrze.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacja c.o. do wykonania w całości na parterze. Wyprowadzenie pionów do podłączenia instalacji na piętrze z tymczasowym podłączeniem części istniejących grzejników.

2. Demontaż instalacji c.o. na parterze, odcięcie instalacji c.o. na piętrze z możliwością podłączenia części grzejników do nowej instalacji od pionów parteru.

3. Na parterze rozprowadzenie instalacji poziomej w bruzdach posadzki, w pomieszczeniach GOPS nad posadzką pod grzejnikami.

4. Rozprowadzenie instalacji do zasilania piętra z wyprowadzonymi pionami zasilającymi i powrotu ponad poziom posadzki piętra.

5. Termostaty przy grzejnikach – standardowe z głowicą.

Urządzenia i instalacje p.poż.

instalacja wodociągowa pożarowa z hydrantem typu 25 – jest wymagana – w budynku projektuje się 4 hydranty HP25 zlokalizowane w pobliżu klatek schodowych (należy zapewnić (sprawdzić) odpowiednią wydajność hydrantów - minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu HP25 - 1,0 dm3/s);

samoczynne urządzenia oddymiające – nie są wymagane.
instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej i na korytarzach

przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany i projektuje się go przy wejściu do budynku.

należy zainstalować czujkę przeciwpożarową i przeciwdymową oraz czujkę CO w kotłowni.

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Należy umieścić gaśnice typu ABC na klatce schodowej na każdej kondygnacji o masie środka gaśniczego co najmniej 28 kg (co najmniej 42 dm3) – łącznie 14 gaśnic GP4X. 

Odbiory wykonanych instalacji wymagają przedstawienia przez wykonawcę protokołów z badań i sprawdzeń, a także rozruchy technologiczne z udziałem przedstawicieli Inwestora poszczególnych instalacji potwierdzających uzyskanie pełnej sprawności instalacji oraz uzyskanie parametrów opisanych w projekcie. 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

1) Wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu zgodnie z projektem, wymaganiami producentów urządzeń, aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2) Wykonanie instrukcji pożarowej obiektu wraz z oznakowaniem ewakuacyjnym, wyposażeniem w środki zabezpieczenia p.poż.

3) Szkolenie w zakresie obsługi kotłowni, instalacji bezpieczeństwa itp.

4) Wykonanie książki obiektu budowlanego.

5) Transport na odległość do 3 km,  złożenie, zabezpieczenie przed zniszczeniem zdemontowanych elementów (stolarki drzwiowej w tym drzwi przeszklone wraz z naświetlami, grzejniki płytowe, klimatyzatory) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Demontaż elementów należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ich ponowny montaż.

6) Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu w części  funkcjonującego (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i części bezpośrednio do niego przylegających, dlatego też prace uciążliwe oraz prace w pomieszczeniach czynnych należy wykonywać po godzinach pracy GOPS.

7) Po przeprowadzeniu wszystkich prac instalacyjnych w pomieszczeniach należy wykonać uzupełnienia i odnowienia tynków, ścian i powłok malarskich.

Załącznik nr 11 do SIWZ  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Etap I - PARTER
Parter

Pomieszczenie 05 – magazyn / pomieszczenie 0.38 korytarz, pomieszczenia 0.41, 0.42, 0.43. 044 - biuraF
1. Demontaż:

1.1 posadzki wraz z listwami przyściennymi z wykładzin dywanowych, linoleum i parkietu – na ok. ¾ powierzchni oraz paneli na ok. ¼ powierzchni;

1.2 okładziny drewnianej ściany przy oknach;

1.3 parapetów;

1.4 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.5 instalacji wodnej nad oknami – rury;

1.6 instalacji elektrycznej zasilającej rolety zamontowanej w korytkach z PVC na boazerii drewnianej, instalacji gniazdowej, alarmowej itp.;

1.7 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.8 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.9 drzwi wejściowych z klatki schodowej wraz z przylegającą ścianką;

1.10 drzwi do pomieszczenia sąsiedniego;

1.11 wykonanie otworów drzwiowych w ścianie nośnej – 4 szt.;

1.12 wykonanie otworu okiennego w ścianie nośnej od strony korytarza

2. Wykonanie

2.1 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitów.

3. Montaż 

3.1 nowych parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 ścianek działowych GK z drzwiami;

3.3 drzwi w wykonanych otworach w ścianie nośnej – 4 szt.;

3.4 okna wraz z zabudową na cele prowadzenia rozliczeń finansowych kasowych;

3.5 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.6 nowej instalacji oświetlenia – w pomieszczeniach oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, na korytarzu oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.7 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia oraz zasilanie sterowania rolet okiennych;

3.8 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.9 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 demontaż rolet okiennych wraz ze sterowaniem

4.2 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 06 – magazyn / pomieszczenie 0.39, 0.40 - biura

1. Demontaż:

1.1 posadzki z wykładzin winylowych 

1.2 parapetów;

1.3 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.4 instalacji wodnej nad oknami – rury oraz umywalki wraz z szafką i przyłączami;

1.5 instalacji elektrycznej zasilającej rolety zamontowanej w korytkach z PVC, instalacji gniazdowej, alarmowej itp.;

1.6 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.7 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.8 drzwi do pomieszczenia sąsiedniego (nr 05);

1.9 poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej – 1 szt.;

2. Wykonanie

2.1 wykonanie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej;

2.2 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.3 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.4 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.5 malowanie ścian i sufitów.

3. Montaż 

3.1 nowego okna z PVC o parametrach spełniających wymagania określone w WT2017

3.2 nowych parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.3 ścianek działowych GK z drzwiami;

3.4 nowych drzwi w poszerzonym otworze drzwiowym;

3.5 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.6 nowej instalacji oświetlenia – w pomieszczeniach oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, na korytarzu oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.7 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia oraz zasilanie sterowania rolet okiennych;

3.8 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.9 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 demontaż istniejących rolet okiennych wraz ze sterowaniem

pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 07 – magazyn / pomieszczenie 0.37 biuro

1. Demontaż:

1.1 posadzki z wykładziny winylowej 

1.2 instalacji grzewczej – grzejnik faviera, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.4 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.5 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Zamurowanie otworu drzwiowego sąsiadującego pomieszczenia;

2.2 wykonanie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej;

2.3 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.4 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.5 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.6 malowanie ścian i sufitów.

3. Montaż 

3.1 nowego okna z PVC o parametrach spełniających wymagania określone w WT2017;

3.2 parapetu z konglomeratu marmurowego;

3.3 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.4 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.5 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.6 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.7 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 08 – magazyn / pomieszczenie 0.36 biuro

1. Demontaż:

1.1 parapetu

1.2 posadzki z płytek ceramicznych;

1.3 okładzin ścian z płytek ceramicznych;

1.4 instalacji grzewczej – grzejnik faviera, orurowanie;

1.5 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.6 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.7 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Zamurowanie otworu drzwiowego sąsiadującego pomieszczenia;

2.2 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.3 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.4 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.5 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 parapetu z konglomeratu marmurowego;

3.2 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.3 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.6 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 09 – magazyn / pomieszczenie 0.34 i 0.35 - biura

1. Demontaż:

1.1 parapetu

1.2 drzwi zewnętrznych i rolety zewnętrznej drzwi;

1.3 instalacji grzewczej – grzejnik faviera, orurowanie;

1.4 instalacji kanalizacji pod sufitem i ścianie;

1.5 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.6 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.7 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Zamurowanie otworu drzwiowego sąsiadującego pomieszczenia;

2.2 Zamurowanie otworu drzwiowego zewnętrznego do wymiarów zaprojektowanego okna;

2.3 ścianki działowej GK;

2.4 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.5 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.6 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.7 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 nowego okna z PVC o parametrach spełniających wymagania określone w WT2017;

3.2 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.3 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.4 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.5 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.6 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.7 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 10 – magazyn / pomieszczenie 0.33 – biuro

1. Demontaż:

1.1 parapetów

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki faviera, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.4 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.5 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Rozkucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.3 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.6 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 11 – magazyn / pomieszczenie 0.32 – biuro podawcze, 0.45 skład opału

1. Demontaż:

1.1 parapetów

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki faviera, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.4 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.5 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych w miejscu wykutej ściany nośnej;

2.2 wykonanie otworu w ścianie nośnej od strony klatki schodowej;

2.3 wyburzenie ściany działowej biura podawczego od strony wejścia do kotłowni;

2.4 wyburzenie ściany bocznej od strony składu opału i kotłowni;

2.5 Poszerzenie przejścia wewnątrz składu opału – wewnętrzna ściana nośna;

2.6 Wybudowanie ściany działowej biura podawczego od kotłowni – EI 60;

2.7 Wybudowanie ściany bocznej z otworem drzwiowym pomiędzy składem opału a kotłownią – EI 60;

2.8 Zamurowanie otworu w ścianie bocznej – EI 120 (od składu opału);

2.9 Poszerzenie otworu drzwiowego składu opału od strony korytarza;

2.10 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.11 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.12 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.13 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 drzwi 90/205 EI60 – w otworach drzwiowych;

3.2 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 IP 65, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła jednostrefowy;

3.3 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej urządzenia kotłowni na osobnym obwodzie;

3.4 podłogi z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi wys. 10 cm – biuro podawcze;

3.5 podłogi z gresu oraz płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m nad poziom posadzki – pomieszczenie składu opału

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenia: 12 – przedsionek i 13, 14 - kotłownia / pomieszczenie 0.31 kotłownia

1. Demontaż:

1.1 instalacji grzewczej – część instalacji - orurowanie;

1.2 instalacji elektrycznej, alarmowej itp.;

1.3 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.4 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Studzienki schładzającej

2.2 Instalacji węzła centralnego ogrzewania z rozdzielaczem, zbiornikiem c.w.u., orurowaniem do podłączenia istniejącego i rezerwowego pieca grzewczego;

2.3 Wykonanie izolacji wszystkich instalacji grzewczych wewnątrz pomieszczenia;

2.4 Wykucie posadzek, ścian i sufitów do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.5 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.6 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 IP 65, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła jednostrefowy;

3.2 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej urządzenia kotłowni na osobnym obwodzie;

3.3 nowej instalacji z czujkami CO podłączonymi do instalacji alarmowej;

3.4 posadzki z gresu oraz płytki ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m nad poziom posadzki.

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 15 – biuro / pomieszczenie 0.30 – sala konferencyjna

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 Okien – 165/220 oraz 60/60

1.3 Drzwi zewnętrznych

1.4 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.5 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.6 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.7 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 wykonanie 2 otworów okiennych w ścianie zewnętrznej;

2.2 Zmniejszenie otworu okiennego do wymiaru 165/150;

2.3 Zamurowanie otworu okiennego 60/60;

2.4 Zamurowanie otworu drzwiowego po demontażu drzwi i uzupełnienie izolacji i tynku zewnętrznego;

2.5 Wycięcie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego 0.16/ 0.29 przedsionka;

2.6 Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.17 – biuro/ 0.28 pokój socjalny

2.7 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.8 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.9 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.10 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 Okien w ścianie zewnętrznej 

3.2 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.3 Drzwi w otworach drzwiowych – 2 szt;

3.4 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.5 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.6 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.7 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.8 podłogi z gresu wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 demontaż istniejących rolet okiennych wraz ze sterowaniem

4.2 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 16 – techniczne / pomieszczenie 0.29 – przedsionek

1. Demontaż:

1.1 Drzwi zewnętrznych

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.4 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.5 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Zwężenie otworu drzwiowego przy korytarzu

2.2 Wykucie posadzek, ścian, sufitu  betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.3 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.4 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.5 Zabudowa instalacji c.o., c.w.u., kanalizacji płytami GK z rewizjami

2.6 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 Drzwi w otworach drzwiowych – 1 szt;

3.2 nowej instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

3.3 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła jednostrefowy;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.6 podłogi z gresu wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

3.7 Rozdzielnia Główna elektrycznego zasilania budynku.

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 17 – biuro / pomieszczenie 0.28 – pomieszczenie socjalne

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 Drzwi od korytarza;

1.3 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.4 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.5 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.6 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Poszerzenie otworu drzwiowego do korytarza;

2.2 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.3 Instalacji wod-kan do zlewu;

2.4 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.5 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.6 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 Drzwi w otworze drzwiowym – 1 szt;

3.3 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.4 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.5 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.6 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.7 podłogi z gresu wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 36 – biuro / pomieszczenie 0.24 – biuro, 0.23 serwerownia

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.4 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.5 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.3 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 4x18W T5 – biuro oraz 2x36 W T5 – serwerownia z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła dwustrefowy;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.6 podłogi z gresu – uzupełnienie po wykuciach w istniejącej posadzce gresowej - wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 34 –biuro, 33 - węzeł sanitarny / toaleta męska 0.25, toaleta dla niepełnosprawnych 0.26, toaleta damska – 0.27

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 Drzwi;

1.3 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.4 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.5 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.6 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.7 instalacji wod. – kan. wraz z osprzętem i wyposażeniem

2. Wykonanie

2.1 Wyburzenie ścianek działowych, rozebranie komina;

2.2 Zabudowanie otworu drzwiowego i wybudowanie nowego w toalecie męskiej

2.3 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.4 okładziny ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m, 

2.5 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.6 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.7 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 ścianek działowych, drzwi;

3.3 umywalek, muszli ustępowych, pisuarów z kompletnym osprzętem, w tym m.inn. pojemniki na mydło w płynie (wraz z mydłem), pojemniki na ręczniki papierowe( wraz z ręcznikami) , kosze na papier, szczotka;

3.4 Luster nad umywalkami wpuszczonymi w ścianę, zlicowanymi z powierzchnią płytek

3.5 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.6 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe LED IP44, źródła światła barwy białej ciepłej, czujki ruchu wbudowane w oprawie załączające i wyłączające światło, 

3.7 wentylatory wyciągowe w każdej toalecie załączające się z włączeniem źródeł światła i wyłączeniem z regulowaną zwłoką po wyłączeniu światła;

3.8 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej IP 44 obok umywalek;

3.9 zasilanie ciepłej wody ze zbiornika c.w.u. w kotłowni;

3.10 podłogi z gresu wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 35 – korytarz / pomieszczenie 0.22 korytarz

1. Demontaż:

1.1 Drzwi od pomieszczenia 0.18;

1.2 instalacji elektrycznej alarmowej itp.;

1.3 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.4 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.5 posadzki z gresu

2. Wykonanie

2.1 Zamurowanie otworu drzwiowego pom. 0.18;

2.2 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe świetlówkowe 2x36 W T5 z rastrami, źródła światła barwy białej ciepłej, włącznik światła jednostrefowy wyłączany, załączany na obu końcach korytarza;

3.2 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.3 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

3.4 posadzki z gresu - wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenia 18 –biuro, 19 - biuro / 0.18, 0.17 - biuro

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej gniazdowej;

2. Wykonanie

2.1 Wykonanie zabudowy płyt GK wraz z rewizjami po ułożeniu instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.3 malowanie ścian i sufitu po robotach instalacyjnych.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.3 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.4 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenia 39, 20,21,22,23,24,25, 38, 37, 32 – biura / 0.17, 0.16., 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.3, 0.4, 0.5 - biura

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.4 drzwi

2. Wykonanie

2.1 Wykonanie zabudowy płyt GK wraz z rewizjami po ułożeniu instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 Poszerzenie otworów drzwiowych

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitu po robotach instalacyjnych.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 drzwi

3.3 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 27 – pomieszczenie socjalne / pomieszczenie socjalne – 0.9

1. Demontaż:

1.1 Parapetów;

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.4 drzwi

2. Wykonanie

2.1 Wykonanie zabudowy płyt GK wraz z rewizjami po ułożeniu instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.2 Poszerzenie otworów drzwiowych

2.3 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.4 malowanie ścian i sufitu po robotach instalacyjnych.

3. Montaż 

3.1 parapetów z konglomeratu marmurowego;

3.2 drzwi

3.3 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.4 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej zasilającej komputery i inne urządzenia teletechniczne oraz na osobnym obwodzie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólnego przeznaczenia;

3.5 nowej instalacji teletechnicznej z gniazdami typu RJ45;

4. Roboty pozostałe

4.1 pozostałe dotyczące pomieszczenia nie wyspecyfikowane powyżej i ujęte w dokumentacji projektowej.

Pomieszczenie 28, 29 węzeł sanitarny / WC męskie – 0.8, WC damskie – 0.7

1. Demontaż:

1.1 Drzwi wewnętrznych

1.2 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.3 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.4 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.5 instalacji wod. – kan. wraz z osprzętem i wyposażeniem

1.6 płytek ceramicznych na ścianach i podłogach;

2. Wykonanie

2.1 Wyburzenie ścianek działowych;

2.2 Zabudowanie otworu drzwiowego i wybudowanie nowego w toalecie męskiej

2.3 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2.4 okładziny ceramiczne na ścianach do wysokości 2 m, 

2.5 wylewek wyrównujących na oczyszczonym podłożu;

2.6 szpachlowania ścian i sufitów po robotach instalacyjnych;

2.7 malowanie ścian i sufitu.

3. Montaż 

3.1 ścianek działowych, drzwi;

3.2 umywalek, muszli ustępowych, pisuarów z kompletnym osprzętem, w tym m.inn. pojemniki na mydło w płynie (wraz z mydłem), pojemniki na ręczniki papierowe( wraz z ręcznikami) , kosze na papier, szczotka;

3.3 Luster nad umywalkami wpuszczonymi w ścianę, zlicowanymi z powierzchnią płytek

3.4 nowej instalacji grzewczej – grzejniki montowane pod oknami, podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

3.5 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe LED IP44, źródła światła barwy białej ciepłej, czujki ruchu wbudowane w oprawie załączające i wyłączające światło, 

3.6 wentylatory wyciągowe w każdej toalecie załączające się z włączeniem źródeł światła i wyłączeniem z regulowaną zwłoką po wyłączeniu światła;

3.7 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej IP 44 obok umywalek;

3.8 montaż przepływowego podgrzewacza wody pod umywalką

3.9 podłogi z gresu wraz z listwami przyściennymi z gresu wys. 10 cm

Pomieszczenie klatki schodowej 30, 31 / 

UWAGA – KLATKA SCHODOWA POZOSTAJE BEZ ZMIAN

1. Demontaż:

1.1 instalacji grzewczej – grzejniki, orurowanie;

1.2 instalacji elektrycznej oświetleniowej;

1.3 instalacji elektrycznej gniazdowej;

1.4 Wykucie posadzek betonowych do ułożenia instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z izolacją rur grzewczych na całej długości w poziomie i w pionie;

2. Montaż 

2.1 nowej instalacji grzewczej –podłączenie grzejników od dołu, termostaty na każdym grzejniku;

2.2 nowej instalacji oświetlenia – oprawy natynkowe, źródła światła barwy białej ciepłej,

2.3 nowej instalacji elektrycznej gniazdowej;
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*	Dokument podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum
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