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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
Zlecenie Urzedu Gminy Wejherowo nr 2017/141 z dnia 11.10.2017
2. Materiaty stuzgce do opracowania projektu:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali1:500 z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi.

Warunki techniczne nr TT-506-We-3790/2017 przytgczenia nieruchomosci do
sieci wydane przez PEWIK Gdynia w dniu 09.03.2017.

Uzgodnienia z firmg Graal S.A. z dnia 15.01.2018r.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Opinia geotechniczna wykonana przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne z wrzesnia 2015r.

3. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu przytgcza kanalizaciji
sanitarnej umozliwiajgcej odprowadzenie $ciekdéw z budynku Urzedu Gminy w
Wejherowie zlokalizowanego przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie do sieci
kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez PEWIiK Gdynia za posrednictwem
instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na terenie firmy Grall S.A.

Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono ponize;j:

Tabela 1
Lp. Zakres rzeczowy projektu llos¢
Przepompownia sciekdéw PS "UG" o wydajnosci
5,77 I/s dla jednej pompy (8,29 I/s dla dwu
pracujgcych pomp) i podnoszeniu 4,23m
1. zabudowana w zbiorniku betonowym o srednicy 1 komplet
1,2m i wyposazona w dwie naprzemiennie (lub
jednoczes$nie) pracujgce pompy 0 mocy
znamionowej 1,1 kW kazda
Rurocigg ttoczny z przepompowni z rur PE100
SDR17 DN90 (90x5,4mm) PN10
Kanalizacja sanitarna z rur PCV DN160 SN8
(160x4,7mm)

99,19m

24,47m




4. Stan istniejgcy

W chwili obecnej budynek Urzedu Gminy Wejherowo potozony przy ulicy
Towarowej 1 posiada indywidualny zbiornik podziemny na sScieki. Eksploatacja
zbiornika jest niestety ucigzliwa z uwagi na emisje nieprzyjemnych zapachow.
Urzad Gminy Wejherowo podjat decyzje o podtgczenie budynku do zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do oczyszczalni sciekow
"Debogorze”.

Wskazana w warunkach technicznych nr TT-506-We-3790/2017 wydanych przez
PEWIK Gdynia w dniu 09.03.2017 studnia na terenie firmy Graal, do ktérej
powinno nastgpi¢ wigczenie projektowanego przytgcza posiada rzedng dna
27,69 m natomiast istniejgca studzienka na przytaczu do szamba przy budynku
UG Wejherowo posiada rzedng 27,70m. Z powyzszego wynika konieczno$¢
zastosowania przepompowni sciekow zdolnej do odprowadzenia Sciekow z
zachowaniem przepustowosci istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na
terenie firmy Graal.

5. Ustalenie ilosci sciekow odprowadzanych z budynku

Z uwagi na udostepnione przez zleceniodawce szczegotowe dane dotyczgce

wywozu Sciekow w okresie poprzedniego roku (2016) mozliwe byto wyliczenie
sredniej ilosci odprowadzonych sciekdw metodg empiryczng. Niemniej w celu
weryfikacji tych obliczen wykonano takze bilans sciekédw metodg normowa.

5.1. Obliczenie ilosci odprowadzanych Sciekéw na podstawie ewidencji wywozu
Sciekow

Zestawienie odbioru $ciekdw ze zbiornika bezodptywowego (szamba) budynku
UG Wejherowo.

llos¢
Godzina | Sciekow
[l

5 styczeh 2016 14:11 9900
11 styczen 2016 12:05 9 890
19 styczen 2016 12:46 9740
26 styczen 2016 10:31 9 650

Data odbioru
sciekow

1 luty 2016 12:54 9920
8 luty 2016 14:26 9 820
15 luty 2016 13:16 9480
22 luty 2016 10:18 7 600
26 luty 2016 13:09 9670

14 marzec 2016 09:17 9820
23 marzec 2016 11:25 9820
29 marzec 2016 12:04 9620
4 kwiecien 2016 13:13 9 460
13 kwiecien 2016 11:30 10 010
18 kwiecien 2016 13:37 10

18 kwiecien 2016 13:47 8 030
27 kwiecieh 2016 12:25 9570




2 maj 2016 10:32 9 750

9 maj 2016 14:44 9410
17 maj 2016 13:22 9 640
23 maj 2016 12:23 9 600
30 maj 2016 14:10 9620

6 czerwiec 2016 14:57 8 920
14 czerwiec 2016 11:57 9 640
23 czerwiec 2016 11:09 9760
28 czerwiec 2016 11:55 9590

4 lipiec 2016 12:30 7 430
13 lipiec 2016 14:42 8 050
25 lipiec 2016 13:50 8 590

2 sierpien 2016 12:48 9830
2 sierpien 2016 14:17 9790
16 sierpien 2016 11:55 9 860
23 sierpien 2016 10:34 8 810
29 sierpien 2016 13:43 7 380
5 wrzesieh 2016 09:22 9910
5 wrzesieh 2016 10:25 9 340
12 wrzesien 2016 10:38 9 880
19 wrzesien 2016 10:27 9440
26 wrzesieh 2016 11:59 8470
5 pazdziernik 2016 | 09:23 9810
5 pazdziernik 2016 11:28 9 640
10 pazdziernik 09:25 9 850

2016
17 pazdziernik .

2016 14:14 9 660
26 pazdziernik .

2016 11:05 9870

8 listopad 2016 14:04 8 220

10 listopad 2016 09:33 9010
14 listopad 2016 14:33 9420
21 listopad 2016 13:04 8 370
28 listopad 2016 12:42 9 590
5 grudzien 2016 14:29 9410
12 grudzien 2016 14:10 9100
20 grudzien 2016 12:02 9 500
27 grudzien 2016 11:22 9 600
357 485 770

Ogétem odebrano 485,77 m? $ciekow w okresie 357 dni. Poniewaz w roku 2016
byty 252 dni robocze, $rednia ilo$¢ odprowadzanych Ssciekdw wynosi:

—485’77m3—193 m’ = 0,24 m’ —0067l
~ 252dni 77 8godz 7 godz S




Maksymalny doptyw godzinowy wynosi:

l [
Qmaxh = 0,067 E* 2,5=0,167 E

5.2. Normowy bilans wody i Sciekow

Na podstawie zatgcznika do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 14 stycznia
2002 r. (Dz.U. 8, poz. 70) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody - tabela 1 -
przyjeto zuzycie wody 120 dm3/Mk/d. Na podstawie udzielonych informacji od
inwestora przyjeto nastepujgcy rodzaj i ilos¢ wyposazenia sanitarnego w
budynku.

Bilans rozbioru wody w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu”

normatywny | zlewozmy .
) zlew | umywalka | pisuar | ptuczka
b d wak
kondyg ponq:esz poborwody SLéma Qob.= 0,682*suma(qn)®* - 0,14
nacja | "zenia [1/s] [I/s]
an[l/s] 0,07 0,07 0,07 0,3 0,13
przeznaczenie [szt]
0.25 toaleta meska 2 1 2 0,70
toaleta
0.26 | niepetnospraw 0,20
nych
parter 1 1
0.27 | toaleta damska 9 ) 0,40
0.28 | pokoj socjalny 1 0,07
0.31 kotlownia 1 0,07
1.13 | toaleta damska 0,40
pigtro 1.14 | toaleta mgska 2 1,00
pomieszczenie
1.40 socjalne 1 0,07
[szt] 2 1 9 3 9
Razem O [1/s] 0,14 0,07 0,63 0,9 1,17 | 291 0,96
Qobl. [M¥/h] 3,47

5.3. llosc¢ sciekow przyjeta do wymiarowania przepompowni

Do obliczeh przepompowni sciekow przyjeto wartos¢ wiekszg tj. ustalong metodag
normowg w wysokosci 0,96 I/s. Niemniej z uwagi na bardzo matg odlegtos¢
transmisji Sciekdw ok. 100,0m oraz niewielkg roznice poziomow i tak przyjeta
wielkos¢ okazata sie zbyt mata by program doboru pomp maégt jg uwzglednic. W
praktyce obliczenia wykonano dla wielkosci doptywu 5,0 I/s.




6. Warunki gruntowe

Wg dokumentacji geologicznej wykonanej przez mgr inz. Marka Szczecha

W obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich. Utwory holocenskie stanowig
nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane, natomiast utwory
plejstocenskie to piaski drobne, piaski srednie i piaski grube. Wode jako
zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 4,1 do 4,3m we
wszystkich otworach.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-
81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane,
ktére jako niejednorodne nie mogg byc¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem
cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | - Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, srednio-zageszczone i
zageszczone o stopniu zageszczenia 10=0,62

Warstwa Il - Piaski $rednie, piaski grube, nasypy wykonane ze zwiru, wilgotne i
nawodnione, srednio-zageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia
I0=0,67

Na podstawie dokonanych badan mozna wyciggna¢ wnioski, ze:

e zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
oprocz nasypow niekontrolowanych

e nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usungé¢ z
podtoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-
Zwirowg zageszczong

e ze wzgledu na mate zréznicowanie wytrzymatosciowe gruntow sypkich
podtoze mozna traktowac jako jednorodne

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Stan projektowany
7.1. Uwagi ogolne

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow z budynku do lokalnej przepompowni
zlokalizowanej za salg konferencyjng budynku UG Wejherowo i skierowanie ich
rurociggiem ttocznym do studni koncowej instalacji kanalizacyjnej na terenie
firmy Graal S.A. Scieki z budynku zostang przetgczone do projektowanego
odcinka kanalizacji grawitacyjnej biegngcego pomiedzy istniejgca studzienkag
rewizyjng (przed szambem), a projektowang przepompownig sciekow. Pozostaty
stary odcinek istniejgcego kanatu DN160 pomiedzy istniejgcg studzienkag



rewizyjng a szambem nalezy unieczynni¢. Szambo , po wytgczeniu z
eksploataciji, nalezy catkowicie opréznic¢ i poddaé dezynfekcji. Zbiornik mozna
pozostawic jako awaryjny lub catkowicie zlikwidowac.

7.2. Dobor Srednicy rurociggdéw, gabarytow zbiornika przepompowni i pomp

Doboru srednic kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz gabarytéw zbiornika
przepompowni i pomp dokonano z wykorzystaniem programu PDP GRU v.23
firmy Grundfos. Wyniki obliczen dla przepompowni PS "UG" przedstawione sg na
zatgczniku nr 1.

Przepustowosc i spadek projektowanego odcinka kanatu sanitarnego
grawitacyjnego DN160 od studni Ski do przepompowni PS "UG" przyjeto wedtug
zalecen normowych.

7.3. Sprawdzenie mozliwosci odbioru $ciekow przez instalacje na terenie firmy
Graal

Przepustowosc¢ i spadek fragmentu istniejgcego kanatu DN160 biegngcego na
terenie firmy Graal S.A. pomiedzy studniami Sii (studnia wigczeniowa rurociggu
ttocznego) a studnig Swi sprawdzono programem Pipelife Polska S.A.
"Projektowanie systemow kanalizacji zewnetrznej”, ktérych wyniki przedstawiono
w zatgczniku nr 2. Danymi wyjsciowymi do tej analizy byty parametry pobrane z
inwentaryzacji geodezyjnej tej instalacji przedstawione w ponizszej tabeli.

Oznaczenie | Rzedna Rzedna Odl.eg1os'c' Roznica
studni na terenu dna mle(.izy. rzednych | Spadek
mapie [m] [m] studniami [m]
[mb]
Sii 28,76 27,69
43,19 0,43 1,00%
S2i 28,80 27,26
48,37 0,49 1,01%
S3; 28,90 26,77
67,46 0,63 0,93%
Swi 29,16 26,14

Istniejgcy kanat DN160 biegnacy na terenie firmy Graal S.A. pomiedzy studniami
S1i (studnia wigczeniowa rurociggu ttocznego) a studnig Swi (dziatka nr 1/6
obreb 16) nawet po wigczeniu do niej budynkéw firmy Graal po ich rozbudowie
(150 pracownikéw) nie spetni warunkéw samooczyszczania z uwagi na zbyt matg
ilos¢ sciekdw (ilos¢ Sciekéw 1,56 I/s) - zatgcznik 2/1.

Proponowane rozwigzanie odprowadzania $ciekow z budynku Urzedu Gminy za
posrednictwem przepompowni Sciekow (wydajnos¢ 5,77 I/s przy pracy jedne;j
pompy i 8,29 I/s przy pracy dwu pomp) spowoduje systematyczne
przeptukiwanie catej instalacji likwidujgc negatywne efekty zbyt matej ilosci



Sciekow. Tak wiec Scieki z przepompowni zlokalizowanej przy budynku UG nie
tylko zmieszczg sie w istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ale jednoczes$nie
poprawig warunki jej eksploatacji. Ogotem maksymalna ilos¢ Sciekdw w instalacji
na terenie firmy Graal wyniesie 9,85 I/s. Sprawdzenia przepustowosci dokonano
programem Pipelife Polska S.A. "Projektowanie systemow kanalizacji
zewnetrznej", dla ilosci 10,0 I/s uzyskujgc pozytywne wyniki - zatgcznik 2/2.

7.4. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru
koncowego robot.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnosci catego systemu
kanalizacji, do budowy sieci zaleca sie zastosowa¢ materiaty renomowanych
producentéw, o szerokim wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe,
systemowe rozwigzania.

7.4.1. Rury ttoczne

Rurociag ttoczny projektuje sie z rur PE100 @90x5,4 PN10 SDR17
zgrzewanych doczotowo lub tgczonych ksztattkami zgrzewanymi elektrooporowo
zgodne z PN-EN 12201-2; 2011.

Zaznaczony na planie oraz na profilu podtuznym odcinek rurociggu ttocznego o
dtugosci 19,5 m wykona¢ metodg bezwykopowg poprzez wykonanie przecisku
rurami stalowymi @159x6,3mm.

Materiaty do budowy rurociggdéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na
dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych.

7.4.2. Rury grawitacyjne

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy studnig Sk a
przepompownig PS "UG" projektuje sie z rur PVC @160mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa, lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ
ciezki ,S” SN8 SDR34 zgodne z PN-EN 1401/1999.

7.4.3. Rury ostonowe (przeciskowe)
Odcinek rurociaggu ttocznego pod dziatkg nr 1/5 obreb 16 oraz wjazdem na

dziatke firmy Graal projektuje sie wykona¢ metodg bezwykopowg poprzez
wykonanie na odcinku 19,50 m przecisku rurami stalowymi @159x6,3mm.



7.4.4. Wezty na rurociggu ttocznym

Na projektowane;j instalacji ttocznej wystepujg wezty w miejscach zmiany
kierunku poziomego. W tych miejscach przewiduje sie wykonanie blokéw
oporowych. Bloki oporowe nalezy wykona¢ wedtug normy BN-81/9192-05 oraz
instrukcji producenta rur.

Szczegoty weztow przedstawiajg rysunki 4 i 5.

8. Przepompownia sciekow PS "UG"

8.1. Technologia przepompowni

Dla potrzeb odprowadzania $ciekow zaprojektowano przepompownie w uktadzie
mokrym umieszczong w zbiorniku z betonowych elementéw prefabrykowanych
np. Ekol-Unicon i wyposazone w dwie pompy zatapialne SLV.65.65.11.2.50B
prod. Grundfos o mocy 1,6 kW kazda lub rownowazne. Pompy w zaleznosci od
obcigzenia bedg pracowaty naprzemiennie lub rownoczesnie, jednakze nie jest
mozliwy jednoczesny start obu pomp. Kazda z pomp pracuje na niezaleznym
rurociggu ttocznym. Wydajnos¢ przepompowni 5,77 /s przy pracy jednej pompy i
8,29 I/s przy pracy obu pomp z zapasem pokrywa maksymalne obcigzenie
wynikajgce z bilansu Sciekdéw. Orurowanie wewnatrz pompowni projektuje sie z
rur i ksztattek nierdzewnych. Pompy bedg instalowane na stopach sprzegajgcych
przytwierdzonych do dna zbiornika za pomocg nierdzewnych kotew
rozporowych. Pompy bedg opuszczane na stopy sprzegajgce po rurowych
prowadnicach ze stali nierdzewnej o Srednicy 1 1/2". Na kazdym z pionow
ttocznych bedg zainstalowane zawory zwrotne kulowe typu Combi DN 50mm
Pompy wyposazone sg w wyciggowe tancuchy nierdzewne, ktérych gérne konce
sg zamocowane do zaczepow zlokalizowanych przy gérnych tgcznikach
prowadnic. Obok mocowan tancuchow przewidziane sg zaczepy do
podwieszania kabli pomp. Zbiornik zabezpieczony jest przed dostepem oséb
niepowotanych zamykang na ktdédke pokrywg wykonang ze stali nierdzewne;j
wyposazong w uchwyt oraz mechaniczng blokade utrzymujgca jg w stanie
otwartym. Zbiornik wyposazony jest w siegajacg dna drabine ztazowg ze stali
nierdzewnej. Wymiane powietrza w zbiorniku projektuje sie jako grawitacyjna.
Uktad wentylacji stanowig dwa przewody: nawiewny wykonany z rur PVC, ktérya
siega nieco ponad gérng krawedz doptywu do zbiornika, zakonczony tzw.
"kominkiem", a wywiewny ze stali nierdzewnej w formie ostonietego "kominkiem"
wylotu umieszczonego w porywie wtazu. Rury wentylacji nalezy zamocowac do
Sciany zbiornika za pomocg systemowych uchwytow i nierdzewnych kotew.

t gczniki ptywakowe stuzgce sterowaniu pompami sg mocowane do tancuszka
nierdzewnego z obcigznikiem ze stali nierdzewnej lub betonu o masie min. 1kg
przymocowanego trwale do stropu zbiornika.

8.2. Konstrukcja przepompowni
Zbiornik zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw Ekol-Unicon

betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornego F-150



spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik zbudowany jest z

nastepujgcych elementéw:

+ dennicy zelbetowej stanowigcej monolityczne potgczenie czesci pionowej
oraz zelbetowej ptyty fundamentowe.

* elementéw przedtuzajgcych w postaci kregéw tgczonych przy pomocy
uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.l. Kregi sg elementami prefabrykowanymi,

betonowymi ze zbrojeniem obwodowym. Studnia betonowa moze by¢

posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy

ciezar wkasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Charakteryzuje sie duzg

szczelnoscig dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentow

oraz przenoszenie duzych obcigzen w gruncie. Przejscia przez sciany

wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody

gruntowej i eksfiltracje sciekow. Przej$cia wykonywane sg przez dostawce

zbiornika zgodnie z zamowieniem.

8.3. Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni

Teren wokot przepompowni stanowi¢ bedzie nawierzchnia z kostki betonowej
odtworzona do stanu pierwotnego wokot pokrywy betonowej zbiornika wystajgcej
14,0 cm ponad teren. Wydzielony teren wokot przepompowni (2,50 x 2,50 m,
h=1,5 m) projektuje sie wygrodzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
wokot przepompowni (rys. nr 6). Ze wzgledow eksploatacyjnych dwa boki
ogrodzenia powinny by¢ otwierane (przesta bramowe) tak jak pokazano to na
rys. nr 6.

Na terenie przepompowni projektuje sie umieszczenie szafy sterowniczej RS.

8.4. Sterowanie i monitoring przepompowni

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafa
zasilajgco-sterujgca RS, dostarczona przez dostawce przepompowni sciekow
musi odpowiadaé szczegétowym wymaganiom eksploatatora i w zwigzku z
powyzszym musi zawierac:

1. obudowe zewnetrzng o nastepujgcych parametry:

« stopien ochrony szafy min IP55

* wymiary min 800x800x300

» materiat szafy zewnetrznej — stal ocynkowana lub aluminium malowane
proszkowo, kolor RAL 7032 lub RAL 7035.

* drzwi szafki zawieszone na zawiasach.

* zamek zewnetrzny

» cokot montazowy rurowy DN100 ze stali nierdzewnej lub cynkowany ogniowo
przykrecany do pokrywy stropowej zbiornika przepompowni kotwami ze stali
nierdzewnej; wysokos¢ cokotu 70cm

« dfawice kablowe skrecane min IP 65

* naklejki ostrzegawcze

* naklejki numeracyjne urzadzen

2. Sterownice wewnetrzng kompaktowg np. Grundfos LCD 108 lub
zrealizowang indywidualnie zapewniajgcg nastepujgce funkcje:



+ sterowanie pracy dwoch pomp w oparciu o sygnaty z tgcznikdw
ptywakowych,
» automatyczng zmiane pomp (réwnomierny rozktad czasu pracy dla obu
pomp),
» automatyczny rozruch probny przy dtuzszych okresach postoju (co 24
godziny),
« zasilanie buforowe z baterii w przypadku awarii sieci zasilajgce;j
(wyposazenie dodatkowe w niektérych wersjach),
» automatyczne kasowanie ustawien alarmowych,
» automatyczne wznowienie pracy,
* ustawienie opoznienia zatrzymania pracy zaleznie od aktualnych warunkow
pracy,
* sygnalizacje poziomu cieczy,
* sygnalizacje alarmowg w przypadku:
— niedopuszczalnie wysokiego poziomu cieczy,
— przecigzenia (poprzez przekaznik ochronny silnika),
— zbyt wysokiej temperatury (poprzez czujnik oporowy temperatury PTC
lub wytgcznik termiczny w silniku),
— nieprawidtowej kolejnosci faz (w niektérych wersjach),
— awarii sieci zasilajgcej (w niektoérych wersjach),
— wadliwego tgcznika ptywakowego.

LCD 108 posiada standardowo jedno wyjscie alarmowe alarmu ogolnego. Niektore
wersje majg dodatkowe wyjscie alarmowe dla odrebnego alarmu wysokiego
poziomu.

Dodatkowo, sterownik posiada wbudowany brzeczyk (tylko w niektérych wersjach).

Projektuje sie poprowadzenie ze sterownicy wewnetrznej kablowej linii alarmowej
(kabel 5G1) do sygnalizatora optyczno-akustycznego SG1 zainstalowanego w
punkcie podawczym (pom. 0.32) w budynku Urzedu Gminy Wejherowo.

8.5. Podtgczenie urzadzen elektrycznych wyposazenia przepompowni
1. Zasilanie sterownicy RS nalezy wykonac¢ kablem YKY 5x4 utozonym na
odcinku od zbiornika przepompowni do sciany budynku w rurze ochronnej
PCV DN100, a na scianach budynku w rurkach ostonowych niepalnych

trwale mocowanych do Sciany.

Bilans energetyczny

Moc zainstalowana:

- pompa PS1, PS2 - 2 x 1,6kW 3,2 kW
- potrzeby szafki automatyki — 200W 0,2 kW
Razem: 3,4 kW

Moc szczytowa :

- pompa PS1 + PS2 - 2 x 1,6kW 3,2 kW
- potrzeby szafki automatyki — 200W 0,2 kW
- elektronarzedzia serwisowe 1,0kW 1,0 kW

Razem: 4.4 KW
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-dlals = 7,06A - Ib = 16A — S303/C16A
- moc przytgczeniowa Pp = 10,0 kW - wg tabel ENERGA - Ib=16A
S303/C16A

- kabel zasilajgcy utozony w ziemi / w przepustach YKY 5x4 / 5m o ldad = 44/
31A

Wewnetrzne spadki napie¢

Od RS do RPO0/2

4.4 % 31,8
AU% = m = 0,41% < 3%

. Podtgczenia wykonac wg, normy PN-IEC 60364.

. Przewody do pomp i czujnikdbw umieszczonych w studni nalezy poprowadzi¢
do rozdzielnicy wewnetrznej poprzez cokdt montazowy rurowy DN100.
Sposob instalacji kabli musi zabezpiecza¢ przed przedostawaniem sie gazéw
i skroplin do szafy sterowniczej.

4. Czujniki w studni nalezy zawiesi¢ na tancuchu nierdzewnym z obcigznikiem

nierdzewnym lub betonowym. Umieszczenie czujnikédw musi umozliwia¢

tatwy dostep serwisowy.
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9. Roboty ziemne

9.1. Wykopy

Wykopy pod rurociggi ttoczne i grawitacyjne nalezy wykonywa¢ wasko
przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub recznie.

Wykop reczny nalezy wykona¢ bezwzglednie w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego oraz w celu weryfikacji rzednych instalacji
podziemnych. Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ z zastosowaniem podsypki o
grubosci 10 cm. Reczne zasypywanie rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Pionowe sciany wykopow nalezy umocnic szalunkiem ptytowym przestawnym.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonac
uprawniony geodeta.

W miejscach skrzyzowan rurociggu ttocznego z uzbrojeniem posadowionym na
nieustalonej rzednej, w celu ostatecznego ustalenia rzednych posadowienia



kanalizacji nalezy zlokalizowa¢ to uzbrojenie, wykonujgc przed uktadaniem i
montazem kanalizacji probne przekopy poprzeczne.

Istniejgca infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopdw,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne, np. Arot.

Skfadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce skfadowania nadmiaru ziemi zostanie uzgodnione przez wykonawce
robot z inwestorem.

Wykop pod przepompownie nalezy wykona¢ jako umocniony. Zaleca sie
wykonanie wykopu umocnionego z zastosowaniem obiektowego szalunku
stupowego, co w sposéb zdecydowany ufatwi operacje umieszczania
poszczegolnych segmentdw zbiornika w wykopie.

9.2. Podtoze pod instalacje

9.2.1. Kanalizacja tfoczna

Bezposrednio przed uktadaniem rur nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z
ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu w normalnych
warunkach powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem
podanym na rysunkach niniejszego projektu. Ewentualne ubytki gruntu w
wysokosci podtoza nalezy wyrownywaé piaskiem. Celem zapewnienia
odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i réwnomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonaé odpowiednig warstwe wyrownawczg
— podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PE wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wlasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu). Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie
gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm
ponizej dna rury. Zageszczenie wymienianego gruntu nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205.

9.2.2. Przepompownia $ciekow
Grunt w poziomie posadowienia przepompowni jest gruntem nosnym. Nalezy
jednak zabezpieczy¢ podtoze przed rozmyciem przez wode. Koncowg warstwe

wykopu (okoto 20cm) bezwzglednie nalezy wykonac recznie, a ewentualne
nierownosci nalezy uzupetni¢ warstwg piasku.

10. Roboty montazowe

10.1. Posadowienie instalaciji

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne
warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym, dokfadnie zageszczajgc, zgodnie z
wytycznymi uktadania rur z tworzyw sztucznych. Stopieh zageszczenia gruntu



pod drogami ma wynosi¢ ldmin = 98%, na pozostatym terenie |dmin = 90%,.
Wszelkie prace zwigzane z ukfadaniem rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu
wykonac¢ recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach
rurociggu. Pozostatg czes$¢ wykopu zasypaé mechaniczne 2z ubiciem
mechanicznym.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do
powierzchni terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem $ciekéw w rurach
(min. 1 m).

10.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji ttocznej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi. Rury nalezy odcinkami zgrzewa¢ poza
wykopem, a nastepnie scalone nitki opuszczaé do wykopu na odpowiednio
przygotowane podtoze. Koncowki uktadanych rur powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednim zamknieciem montazowym aby nie dostawat sie piasek do ich
wnetrza.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

Zaznaczony na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym odcinek 19,5 m rurociggu
ttocznego nalezy bezwzglednie wykona¢ metodg bezwykopowg w celu
zachowania nawierzchni asfaltowej oraz zapewnienia nieprzerwanej mozliwosci
dojazdu na teren firmy Graal.

11. Proby i odbiory

Probe szczelnosci kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725.

12. Uwagi dla wykonawcy

Zwroci¢ szczegdblng uwage na jakosc¢ stosowanych materiatéw, aby
zagwarantowac szczelnos¢ wybudowanego uktadu.

Teren wokot wykopdw zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

Roboty ziemne i montazowe wykonywac odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

Przed przystgpieniem do prac wykonac probne przekopy w celu ustalenia
zagftebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

W czasie wykonywania wykopéw zachowacé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie
na gérze wykopu.

Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcoéw nieruchomosci.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

budowa przepompowni, rurociggéw ttocznych i kanalizacji grawitacyjnej - praca w
wykopie umocnionym o gtebokosci do 4,0m

2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:

ciggi piesze i kotowe, instalacje uzbrojenia podziemnego: gazowe, wodociggowe,
energetyczne, telekomunikacyjne i cieptownicze

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

instalacje uzbrojenia podziemnego: gazowe, wodociggowe, energetyczne,
telekomunikacyjne i cieptownicze

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

przewidywanych robét budowlanych:

wykonywanie wykopow - mozliwos¢ przysypania ziemig

roztadunek rur, kregéw i armatury - mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

prace przy uzyciu elektronarzedzi - mozliwosc¢ porazenia prgdem elektrycznym
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia
pradem

prace prowadzone w poblizu gazociggu - mozliwo$¢ rozszczelnienia i eksplozji
potrgcenie samochodem - praca w ciggu komunikacyjnym
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robét niebezpiecznych:

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym uktadzie:
1. szkolenie wstepne realizowane w dwéch etapach:
a. szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogolnym
b. szkolenie wstepne ogdlne zwane szkoleniem stanowiskowym

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzany z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie BiHP powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Przy wykonywaniu wykopdéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego

2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401,
rozdziat 10- Roboty ziemne.



6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych:

Wyznaczenie i urzgdzenie na okres budowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalno-bytowych;

Obowigzkowe uzywanie przez pracownikow kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej
z odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem;

Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym.

W widocznym miejscu umiescic¢ tablice informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierajgcg nastepujgce dane:

- Informacje o budowie

- numer posterunku Policji

- numer do Strazy Pozarnej

- numer do Pogotowia Ratunkowego

Opracowat:



