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OPIS TECHNICZNY 

 
 
 
1. Podstawa opracowania:  
 

Zlecenie Urzędu Gminy Wejherowo nr 2017/141 z dnia 11.10.2017 
 
2. Materiały służące do opracowania projektu: 
  

Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali1:500 z naniesionymi urządzeniami 
podziemnymi.  
Warunki techniczne nr TT-506-We-3790/2017 przyłączenia nieruchomości do 
sieci wydane przez PEWiK Gdynia w dniu 09.03.2017. 
Uzgodnienia z firmą Graal S.A. z dnia 15.01.2018r. 
Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcą.  
Obowiązujące przepisy i normy.  
Opinia geotechniczna wykonana przez GEOTEST Badania Geologiczne i 
Geotechniczne z września 2015r. 

 
3. Cel i zakres opracowania:  
 

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu przyłącza kanalizacji 
sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Gminy w 
Wejherowie zlokalizowanego przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie do sieci 
kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez PEWiK Gdynia za pośrednictwem 
instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie firmy Grall S.A.  

 
   
 
 
Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono poniżej:  
 
                                               Tabela 1 

Lp. Zakres rzeczowy projektu Ilość 

1. 

Przepompownia ścieków PS "UG" o wydajności 
5,77 l/s dla jednej pompy (8,29 l/s dla dwu 
pracujących pomp) i podnoszeniu 4,23m 
zabudowana w zbiorniku betonowym o średnicy 
1,2m i wyposażona w dwie naprzemiennie (lub 
jednocześnie) pracujące pompy o mocy 
znamionowej 1,1 kW każda 

1 komplet 

2. 
Rurociąg tłoczny z przepompowni z rur PE100 
SDR17 DN90 (90x5,4mm)  PN10 

99,19m 

3. 
Kanalizacja sanitarna z rur PCV DN160 SN8 
(160x4,7mm) 

24,47m 

 
 



 

 

 

 
4. Stan istniejący 
 

W chwili obecnej budynek Urzędu Gminy Wejherowo położony przy ulicy 
Towarowej 1 posiada indywidualny zbiornik podziemny na ścieki. Eksploatacja 
zbiornika jest niestety uciążliwa z uwagi na emisję nieprzyjemnych zapachów. 
Urząd Gminy Wejherowo podjął decyzję o podłączenie budynku do zewnętrznej 
sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków 
"Dębogórze". 
Wskazana w warunkach technicznych nr TT-506-We-3790/2017 wydanych przez 
PEWiK Gdynia w dniu 09.03.2017 studnia na terenie firmy Graal, do której 
powinno nastąpić włączenie projektowanego przyłącza posiada rzędną dna 
27,69 m natomiast istniejąca studzienka na przyłączu do szamba przy budynku 
UG Wejherowo posiada rzędną 27,70m. Z powyższego wynika konieczność 
zastosowania przepompowni ścieków zdolnej do odprowadzenia ścieków z 
zachowaniem przepustowości istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na 
terenie firmy Graal. 
 

 
5. Ustalenie ilości ścieków odprowadzanych z budynku 
 

Z uwagi na udostępnione przez zleceniodawcę szczegółowe dane dotyczące 
wywozu ścieków w okresie poprzedniego roku (2016) możliwe było wyliczenie 
średniej ilości odprowadzonych ścieków metodą empiryczną. Niemniej w celu 
weryfikacji tych obliczeń wykonano także bilans ścieków metodą normową. 
 

5.1. Obliczenie ilości odprowadzanych ścieków na podstawie ewidencji wywozu  
       ścieków 
 

Zestawienie odbioru ścieków ze zbiornika bezodpływowego (szamba) budynku 
UG Wejherowo. 
 

Data odbioru 
ścieków 

Godzina 
Ilość 

ścieków 
[l] 

5 styczeń 2016 14:11 9 900 

11 styczeń 2016 12:05 9 890 

19 styczeń 2016 12:46 9 740 

26 styczeń 2016 10:31 9 650 

1 luty 2016 12:54 9 920 

8 luty 2016 14:26 9 820 

15 luty 2016 13:16 9 480 

22 luty 2016 10:18 7 600 

26 luty 2016 13:09 9 670 

14 marzec 2016 09:17 9 820 

23 marzec 2016 11:25 9 820 

29 marzec 2016 12:04 9 620 

4 kwiecień 2016 13:13 9 460 

13 kwiecień 2016 11:30 10 010 

18 kwiecień 2016 13:37 10 

18 kwiecień 2016 13:47 8 030 

27 kwiecień 2016 12:25 9 570 



 

 

 

2 maj 2016 10:32 9 750 

9 maj 2016 14:44 9 410 

17 maj 2016 13:22 9 640 

23 maj 2016 12:23 9 600 

30 maj 2016 14:10 9 620 

6 czerwiec 2016 14:57 8 920 

14 czerwiec 2016 11:57 9 640 

23 czerwiec 2016 11:09 9 760 

28 czerwiec 2016 11:55 9 590 

4 lipiec 2016 12:30 7 430 

13 lipiec 2016 14:42 8 050 

25 lipiec 2016 13:50 8 590 

2 sierpień 2016 12:48 9 830 

2 sierpień 2016 14:17 9 790 

16 sierpień 2016 11:55 9 860 

23 sierpień 2016 10:34 8 810 

29 sierpień 2016 13:43 7 380 

5 wrzesień 2016 09:22 9 910 

5 wrzesień 2016 10:25 9 340 

12 wrzesień 2016 10:38 9 880 

19 wrzesień 2016 10:27 9 440 

26 wrzesień 2016 11:59 8 470 

5 październik 2016 09:23 9 810 

5 październik 2016 11:28 9 640 

10 październik 
2016 

09:25 9 850 

17 październik 
2016 

14:14 9 660 

26 październik 
2016 

11:05 9 870 

8 listopad 2016 14:04 8 220 

10 listopad 2016 09:33 9 010 

14 listopad 2016 14:33 9 420 

21 listopad 2016 13:04 8 370 

28 listopad 2016 12:42 9 590 

5 grudzień 2016 14:29 9 410 

12 grudzień 2016 14:10 9 100 

20 grudzień 2016 12:02 9 500 

27 grudzień 2016 11:22 9 600 

357   485 770 

 
 
 
Ogółem odebrano 485,77 m3 ścieków w okresie 357 dni. Ponieważ w roku 2016 
były 252 dni robocze, średnia ilość odprowadzanych ścieków wynosi: 
 
 

𝑄 =
485,77 𝑚3

252 𝑑𝑛𝑖
= 1,93 

𝑚3

8 𝑔𝑜𝑑𝑧
= 0,24 

𝑚3

𝑔𝑜𝑑𝑧
= 0,067 

𝑙

𝑠
 

 
 



 

 

 

Maksymalny dopływ godzinowy wynosi: 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 0,067 
𝑙

𝑠
∗ 2,5 = 0,167 

𝑙

𝑠
 

 
 

5.2. Normowy bilans wody i ścieków 
 

Na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 
2002 r. (Dz.U. 8, poz. 70) w sprawie przeciętnych norm zużycia wody - tabela 1 - 
przyjęto zużycie wody 120 dm3/Mk/d. Na podstawie udzielonych informacji od 
inwestora przyjęto następujący rodzaj  i ilość wyposażenia sanitarnego w 
budynku.  
 
 

Bilans rozbioru wody w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – 

wymagania w projektowaniu” 

kondyg

nacja 

nr 

pomiesz
czenia 

normatywny 

pobór wody 

zlewozmy

wak 
zlew umywalka pisuar płuczka 

Suma 

qn 

[l/s] 

qobl.= 0,682*suma(qn)0.45 - 0,14 

[l/s] 

qn [l/s] 0,07 0,07 0,07 0,3 0,13 

przeznaczenie [szt] 

parter 

0.25 toaleta męska 
    2 1 2 

0,70   

0.26 
toaleta 

niepełnospraw
nych     1   1 

0,20   

0.27 toaleta damska 
    2   2 

0,40   

0.28 pokój socjalny 1         0,07   

0.31 kotłownia   1       0,07   

piętro 

1.13 toaleta damska 
    2   2 

0,40   

1.14 toaleta męska     2 2 2 1,00   

1.40 
pomieszczenie 

socjalne 1         
0,07   

Razem 

[szt] 2 1 9 3 9     

qn [l/s] 0,14 0,07 0,63 0,9 1,17 2,91 0,96 

qobl. [m3/h]   3,47 

 
 
 

5.3. Ilość ścieków przyjęta do wymiarowania przepompowni 
 
Do obliczeń przepompowni ścieków przyjęto wartość większą tj. ustaloną metodą 
normową w wysokości 0,96 l/s. Niemniej z uwagi na bardzo małą odległość 
transmisji ścieków ok. 100,0m oraz niewielką różnicę poziomów i tak przyjęta 
wielkość okazała się zbyt mała by program doboru pomp mógł ją uwzględnić. W 
praktyce obliczenia wykonano dla wielkości dopływu 5,0 l/s. 

  



 

 

 

 
6. Warunki gruntowe 
 
 

Wg dokumentacji geologicznej wykonanej przez mgr inż. Marka Szczęcha 
 
 W obszarze badań geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. Utwory holoceńskie stanowią 
nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane, natomiast utwory 
plejstoceńskie to piaski drobne, piaski średnie i piaski grube. Wodę jako 
zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 4,1 do 4,3m we 
wszystkich otworach. 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w oparciu o normę PN-
81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw 
geotechnicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, 
które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem 
cech fizyko-mechanicznych.  
Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 
geotechniczne: 
 
Warstwa I - Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średnio-zagęszczone i 
zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,62 
 
Warstwa II - Piaski średnie, piaski grube, nasypy wykonane ze żwiru, wilgotne i 
nawodnione, średnio-zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia 
ID=0,67 
 
Na podstawie dokonanych badań można wyciągnąć wnioski, że: 

• zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia 
oprócz nasypów niekontrolowanych 

• nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z 
podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-
żwirową zagęszczoną 

• ze względu na małe zróżnicowanie wytrzymałościowe gruntów sypkich 
podłoże można traktować jako jednorodne 

 
Warunki gruntowe na terenie badań zaliczono do warunków prostych, a obiekt do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
  
 

 
 
7. Stan projektowany  
 
7.1. Uwagi ogólne  
 

Projektuje się odprowadzenie ścieków z budynku do lokalnej przepompowni 
zlokalizowanej za salą konferencyjną budynku UG Wejherowo i skierowanie ich 
rurociągiem tłocznym do studni końcowej instalacji kanalizacyjnej na terenie 
firmy Graal S.A. Ścieki z budynku zostaną przełączone do projektowanego 
odcinka kanalizacji grawitacyjnej biegnącego pomiędzy istniejącą studzienką 
rewizyjną (przed szambem), a projektowaną przepompownią ścieków. Pozostały 
stary odcinek istniejącego kanału DN160 pomiędzy istniejącą studzienką 



 

 

 

rewizyjną a szambem należy unieczynnić. Szambo , po wyłączeniu z 
eksploatacji, należy całkowicie opróżnić i poddać dezynfekcji. Zbiornik można 
pozostawić jako awaryjny lub całkowicie zlikwidować. 

 
 
7.2. Dobór średnicy rurociągów, gabarytów zbiornika przepompowni i pomp 
 

Doboru średnic kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz gabarytów zbiornika 
przepompowni i pomp dokonano z wykorzystaniem programu PDP GRU v.23 
firmy Grundfos. Wyniki obliczeń dla przepompowni PS "UG" przedstawione są na 
załączniku nr 1.  
 
Przepustowość i spadek projektowanego odcinka kanału sanitarnego 
grawitacyjnego DN160 od studni Ski do przepompowni PS "UG" przyjęto według 
zaleceń normowych. 
 
 

7.3. Sprawdzenie możliwości odbioru ścieków przez instalację na terenie firmy   
       Graal 

 
Przepustowość i spadek fragmentu istniejącego kanału DN160 biegnącego na 
terenie firmy Graal S.A. pomiędzy studniami S1i (studnia włączeniowa rurociągu 
tłocznego) a studnią Swi sprawdzono programem Pipelife Polska S.A. 
"Projektowanie systemów kanalizacji zewnętrznej", których wyniki przedstawiono 
w załączniku nr 2. Danymi wyjściowymi do tej analizy były parametry pobrane z 
inwentaryzacji geodezyjnej tej instalacji przedstawione w poniższej tabeli. 
 

Oznaczenie 

studni na 

mapie 

Rzędna 

terenu 

[m] 

Rzędna 

dna 

[m] 

Odległość 

między 

studniami 

[mb] 

Różnica 

rzędnych 

[m] 

Spadek 

S1i 28,76 27,69       

      43,19 0,43 1,00% 

S2i 28,80 27,26       

      48,37 0,49 1,01% 

S3i 28,90 26,77       

      67,46 0,63 0,93% 

Swi 29,16 26,14       

 

Istniejący kanał DN160 biegnący na terenie firmy Graal S.A. pomiędzy studniami 
S1i (studnia włączeniowa rurociągu tłocznego) a studnią Swi (działka nr 1/6 
obręb 16) nawet po włączeniu do niej budynków firmy Graal po ich rozbudowie 
(150 pracowników) nie spełni warunków samooczyszczania z uwagi na zbyt małą 
ilość ścieków (ilość ścieków 1,56 l/s) - załącznik 2/1. 

 

Proponowane rozwiązanie odprowadzania ścieków z budynku Urzędu Gminy za 
pośrednictwem przepompowni ścieków (wydajność 5,77 l/s przy pracy jednej 
pompy i 8,29 l/s przy pracy  dwu pomp) spowoduje systematyczne 
przepłukiwanie całej instalacji likwidując negatywne efekty zbyt małej ilości 



 

 

 

ścieków. Tak więc ścieki z przepompowni zlokalizowanej przy budynku UG nie 
tylko zmieszczą się w istniejącej instalacji kanalizacyjnej ale jednocześnie 
poprawią warunki jej eksploatacji. Ogółem maksymalna ilość ścieków w instalacji 
na terenie firmy Graal wyniesie 9,85 l/s. Sprawdzenia przepustowości  dokonano 
programem Pipelife Polska S.A. "Projektowanie systemów kanalizacji 
zewnętrznej", dla ilości 10,0 l/s uzyskując pozytywne wyniki - załącznik 2/2. 

 
 
7.4. Materiały  
 
 

Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszą być materiałami 
ekologicznymi. Ponadto muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i 
dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklarację zgodności z Polską Normą. 
Dokumenty te winny być przekazane Inwestorowi wraz z protokołem odbioru 
końcowego robót.  
Celem zapewnienia trwałości, prawidłowej pracy, szczelności całego systemu 
kanalizacji, do budowy sieci zaleca się zastosować materiały renomowanych 
producentów, o szerokim wachlarzu produkcji, oferujących kompleksowe, 
systemowe rozwiązania. 

 
 
7.4.1. Rury tłoczne 
 

Rurociąg tłoczny projektuje się z rur PE100 Ø90x5,4 PN10 SDR17 
zgrzewanych doczołowo lub łączonych kształtkami zgrzewanymi elektrooporowo 
zgodne z PN-EN 12201-2; 2011. 
Zaznaczony na planie oraz na profilu podłużnym odcinek rurociągu tłocznego o 
długości 19,5 m wykonać metodą bezwykopową poprzez wykonanie przecisku 
rurami stalowymi Ø159x6,3mm. 
Materiały do budowy rurociągów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na 
działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych.  
 
 

7.4.2. Rury grawitacyjne 
 

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy studnią Ski a 
przepompownią PS "UG" projektuje się z rur PVC Ø160mm o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową, lite o powierzchni zewnętrznej gładkiej, typ 
ciężki „S” SN8 SDR34 zgodne z PN-EN 1401/1999. 
 

 
7.4.3. Rury osłonowe (przeciskowe) 
 

Odcinek rurociągu tłocznego pod działką nr 1/5 obręb 16 oraz wjazdem na 
działkę firmy Graal projektuje się wykonać metodą bezwykopową poprzez 
wykonanie na odcinku 19,50 m przecisku rurami stalowymi Ø159x6,3mm. 
 
 

 
 
 



 

 

 

7.4.4. Węzły na rurociągu tłocznym 
 

Na projektowanej instalacji tłocznej występują węzły w miejscach zmiany 
kierunku poziomego. W tych miejscach przewiduje się wykonanie bloków 
oporowych. Bloki oporowe należy wykonać według normy BN-81/9192-05 oraz 
instrukcji producenta rur. 
Szczegóły węzłów przedstawiają rysunki 4 i 5. 

 
 
 
 
8. Przepompownia ścieków PS "UG" 
 
 
8.1. Technologia przepompowni 
 

Dla potrzeb odprowadzania ścieków zaprojektowano przepompownię w układzie 
mokrym umieszczoną w zbiorniku z betonowych elementów prefabrykowanych 
np. Ekol-Unicon i wyposażone w dwie pompy zatapialne SLV.65.65.11.2.50B 
prod. Grundfos o mocy 1,6 kW każda lub równoważne. Pompy w zależności od 
obciążenia będą pracowały naprzemiennie lub równocześnie, jednakże nie jest 
możliwy jednoczesny start obu pomp. Każda z pomp pracuje na niezależnym 
rurociągu tłocznym. Wydajność przepompowni 5,77 l/s przy pracy jednej pompy i 
8,29 l/s przy pracy obu pomp z zapasem pokrywa maksymalne obciążenie 
wynikające z bilansu ścieków. Orurowanie wewnątrz pompowni projektuje się z 
rur i kształtek nierdzewnych. Pompy będą instalowane na stopach sprzęgających 
przytwierdzonych do dna zbiornika za pomocą nierdzewnych kotew 
rozporowych. Pompy będą opuszczane na stopy sprzęgające po rurowych 
prowadnicach ze stali nierdzewnej o średnicy 1 1/2". Na każdym z pionów 
tłocznych będą zainstalowane zawory zwrotne kulowe typu Combi DN 50mm 
Pompy wyposażone są w wyciągowe łańcuchy nierdzewne, których górne końce 
są zamocowane do zaczepów zlokalizowanych przy górnych łącznikach 
prowadnic. Obok mocowań łańcuchów przewidziane są zaczepy do 
podwieszania kabli pomp. Zbiornik zabezpieczony jest przed dostępem osób 
niepowołanych zamykaną na kłódkę pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej 
wyposażoną w uchwyt oraz mechaniczną blokadę utrzymującą ją w stanie 
otwartym. Zbiornik wyposażony jest w sięgającą dna drabinę złazową ze stali 
nierdzewnej. Wymianę powietrza w zbiorniku projektuje się jako grawitacyjną. 
Układ wentylacji stanowią dwa przewody: nawiewny wykonany z rur PVC, którya 
sięga nieco ponad górną krawędź dopływu do zbiornika, zakończony tzw. 
"kominkiem", a wywiewny ze stali nierdzewnej w formie osłoniętego "kominkiem" 
wylotu umieszczonego w porywie włazu. Rury wentylacji należy zamocować do 
ściany zbiornika za pomocą systemowych uchwytów i nierdzewnych kotew. 
Łączniki pływakowe służące sterowaniu pompami są mocowane do łańcuszka 
nierdzewnego z obciążnikiem ze stali nierdzewnej lub betonu o masie min. 1kg 
przymocowanego trwale do stropu zbiornika. 

 
 
8.2. Konstrukcja przepompowni 
 

Zbiornik zaprojektowano z prefabrykowanych elementów Ekol-Unicon 
betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 



 

 

 

spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. Zbiornik zbudowany jest z 
następujących elementów: 
• dennicy żelbetowej stanowiącej monolityczne połączenie części pionowej 
  oraz żelbetowej płyty fundamentowej. 
• elementów przedłużających w postaci kręgów łączonych przy pomocy   
  uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.I. Kręgi są elementami prefabrykowanymi, 
betonowymi ze zbrojeniem obwodowym. Studnia betonowa może być 
posadowiona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży 
ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Charakteryzuje się dużą 
szczelnością dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów 
oraz przenoszenie dużych obciążeń w gruncie. Przejścia przez ściany 
wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 
gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia wykonywane są przez dostawcę 
zbiornika zgodnie z zamówieniem. 

 
 
8.3. Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni 
 

Teren wokół przepompowni stanowić będzie nawierzchnia z kostki betonowej 
odtworzona do stanu pierwotnego wokół pokrywy betonowej zbiornika wystającej 
14,0 cm ponad teren. Wydzielony teren wokół przepompowni (2,50 x 2,50 m, 
h=1,5 m) projektuje się wygrodzić zgodnie z planem zagospodarowania terenu 
wokół przepompowni (rys. nr 6). Ze względów eksploatacyjnych dwa boki 
ogrodzenia powinny być otwierane (przęsła bramowe) tak jak pokazano to na 
rys. nr 6. 
Na terenie przepompowni projektuje się umieszczenie szafy sterowniczej RS.  

 
 
8.4. Sterowanie i monitoring przepompowni 
 

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli szafa 
zasilająco-sterująca RS, dostarczona przez dostawcę przepompowni ścieków 
musi odpowiadać szczegółowym wymaganiom eksploatatora i w związku z 
powyższym musi zawierać: 
 
1. obudowę zewnętrzną o następujących parametry: 
 

• stopień ochrony szafy min IP55 
• wymiary min 800x800x300 
• materiał szafy zewnętrznej – stal ocynkowana lub aluminium malowane 

proszkowo, kolor RAL 7032 lub RAL 7035. 
• drzwi szafki zawieszone na zawiasach. 
• zamek zewnętrzny 
• cokół montażowy rurowy DN100 ze stali nierdzewnej lub cynkowany ogniowo 

przykręcany do pokrywy stropowej zbiornika przepompowni kotwami ze stali 
nierdzewnej; wysokość cokołu 70cm 

• dławice kablowe skręcane min IP 65 
• naklejki ostrzegawcze 
• naklejki numeracyjne urządzeń 
 

2. Sterownicę wewnętrzną kompaktową np. Grundfos LCD 108 lub 
zrealizowaną indywidualnie zapewniającą następujące funkcje: 

 



 

 

 

• sterowanie pracy dwóch pomp w oparciu o sygnały z łączników 
pływakowych, 

• automatyczną zmianę pomp (równomierny rozkład czasu pracy dla obu 
pomp), 

• automatyczny rozruch próbny przy dłuższych okresach postoju (co 24 
godziny), 

• zasilanie buforowe z baterii w przypadku awarii sieci zasilającej 
(wyposażenie dodatkowe w niektórych wersjach), 

• automatyczne kasowanie ustawień alarmowych, 
• automatyczne wznowienie pracy, 
• ustawienie opóźnienia zatrzymania pracy zależnie od aktualnych warunków 

pracy, 
• sygnalizację poziomu cieczy, 
• sygnalizację alarmową w przypadku: 

– niedopuszczalnie wysokiego poziomu cieczy, 
– przeciążenia (poprzez przekaźnik ochronny silnika), 
– zbyt wysokiej temperatury (poprzez czujnik oporowy temperatury PTC 

lub wyłącznik termiczny w silniku), 
– nieprawidłowej kolejności faz (w niektórych wersjach), 
– awarii sieci zasilającej (w niektórych wersjach), 
– wadliwego łącznika pływakowego. 

 
LCD 108 posiada standardowo jedno wyjście alarmowe alarmu ogólnego. Niektóre 
wersje mają dodatkowe wyjście alarmowe dla odrębnego alarmu wysokiego 
poziomu. 
Dodatkowo, sterownik posiada wbudowany brzęczyk (tylko w niektórych wersjach). 
 
Projektuje się poprowadzenie ze sterownicy wewnętrznej kablowej linii alarmowej 
(kabel 5G1) do sygnalizatora optyczno-akustycznego SG1 zainstalowanego w 
punkcie podawczym (pom. 0.32) w budynku Urzędu Gminy Wejherowo. 

 
 

8.5. Podłączenie urządzeń elektrycznych wyposażenia przepompowni 
 

1. Zasilanie sterownicy RS należy wykonać kablem YKY 5x4 ułożonym na 
odcinku od zbiornika przepompowni do ściany budynku w rurze ochronnej 
PCV DN100, a na ścianach budynku w rurkach osłonowych niepalnych 
trwale mocowanych do ściany. 

 
Bilans energetyczny 
 
Moc zainstalowana: 
 
- pompa PS1, PS2 - 2 x 1,6kW       3,2 kW 
- potrzeby szafki automatyki – 200W   0,2 kW 
 Razem:      3,4 kW 
 
Moc szczytowa : 
 
- pompa PS1 + PS2 - 2 x 1,6kW   3,2 kW 
- potrzeby szafki automatyki – 200W  0,2 kW 
- elektronarzędzia serwisowe 1,0kW  1,0 kW 
 Razem:     4,4 kW 



 

 

 

 
 

𝐼𝑠 =
4400𝑊

√3 ∗ 400𝑉 ∗ 0,9
= 7,06𝐴 

 
 
- dla Is = 7,06A - Ib = 16A – S303/C16A 
- moc przyłączeniowa Pp = 10,0 kW - wg tabel ENERGA - Ib=16A  
  S303/C16A 
 - kabel zasilający ułożony w ziemi / w przepustach YKY 5x4 / 5m o Idd = 44/ 

31A 
 
Wewnętrzne spadki napięć 
 
 
Od RS do RP0/2 
 

∆𝑈% =
4,4 ∗ 31,8

86,4 ∗ 4
= 0,41% ≤ 3% 

 
 
 
 
2. Podłączenia wykonać wg, normy PN-IEC 60364. 
3. Przewody do pomp i czujników umieszczonych w studni należy poprowadzić 

do rozdzielnicy wewnętrznej  poprzez cokół montażowy rurowy DN100. 
Sposób instalacji kabli musi zabezpieczać przed przedostawaniem się gazów 
i skroplin do szafy sterowniczej.  

4. Czujniki w studni należy zawiesić na łańcuchu nierdzewnym z obciążnikiem 
nierdzewnym lub betonowym. Umieszczenie czujników musi umożliwiać 
łatwy dostęp serwisowy. 

 
 
 
 
9. Roboty ziemne  
 
 
9.1. Wykopy  
 

Wykopy pod rurociągi tłoczne i grawitacyjne należy wykonywać wąsko 
przestrzennie, sprzętem mechanicznym lub ręcznie.  
Wykop ręczny należy wykonać bezwzględnie w pobliżu zlokalizowanego 
uzbrojenia podziemnego oraz w celu weryfikacji rzędnych instalacji 
podziemnych. Dno wykopu należy wyprofilować z zastosowaniem podsypki o 
grubości 10 cm. Ręczne zasypywanie rur do wysokości 30 cm nad wierzch rury.  
Pionowe ściany wykopów należy umocnić szalunkiem płytowym przestawnym.  
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty.  
Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzędnych studzienek winien dokonać 
uprawniony geodeta.  
W miejscach skrzyżowań rurociągu tłocznego z uzbrojeniem posadowionym na 
nieustalonej rzędnej, w celu ostatecznego ustalenia rzędnych posadowienia 



 

 

 

kanalizacji należy zlokalizować to uzbrojenie, wykonując przed układaniem i 
montażem kanalizacji próbne przekopy poprzeczne.  
Istniejącą infrastrukturę podziemną, zlokalizowaną w obrębie wykopów, 
zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Na istniejących kablach założyć rury 
dwudzielne, np. Arot.  
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobliżu wykopu.  
Miejsce składowania nadmiaru ziemi zostanie uzgodnione przez wykonawcę 
robót z inwestorem.  
Wykop pod przepompownię należy wykonać jako umocniony. Zaleca się 
wykonanie wykopu umocnionego z zastosowaniem obiektowego szalunku 
słupowego, co w sposób zdecydowany ułatwi operację umieszczania 
poszczególnych segmentów zbiornika w wykopie. 

 
 
 
9.2. Podłoże pod instalacje 
 
 
9.2.1. Kanalizacja tłoczna 
 

Bezpośrednio przed układaniem rur należy wyprofilować dno wykopu zgodnie z 
kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu w normalnych 
warunkach powinno być wykonywane z dokładnością od 2 do 5 cm, ze spadkiem 
podanym na rysunkach niniejszego projektu. Ewentualne ubytki gruntu w 
wysokości podłoża należy wyrównywać piaskiem. Celem zapewnienia 
odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia 
przewodu, na dnie wykopu należy wykonać odpowiednią warstwę wyrównawczą 
– podsypkę z materiału sortowanego (żwiru, piasku gruboziarnistego). 
Zalecana wartość podsypki dla rur PE wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt 
rodzimy posiada właściwe parametry, należy go wykorzystać po odpowiednim 
przygotowaniu (przesianiu). Natomiast w przypadku wystąpienia w wykopie 
gruntów nienośnych, należy je wymienić na grunt nośny do głębokości 30 cm 
poniżej dna rury. Zagęszczenie wymienianego gruntu należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-02205. 

 
 
9.2.2. Przepompownia ścieków 
 

Grunt w poziomie posadowienia przepompowni jest gruntem nośnym. Należy 
jednak zabezpieczyć podłoże przed rozmyciem przez wodę. Końcową warstwę 
wykopu (około 20cm) bezwzględnie należy wykonać ręcznie, a ewentualne 
nierówności należy uzupełnić warstwą piasku. 

 
 
 
10. Roboty montażowe  
 
 
10.1. Posadowienie instalacji 
 

Do obsypki i zasypki, do wysokości 30 cm ponad rurę użyć piasku. Kolejne 
warstwy zasypki wykonać gruntem rodzimym, dokładnie zagęszczając, zgodnie z 
wytycznymi układania rur z tworzyw sztucznych. Stopień zagęszczenia gruntu 



 

 

 

pod drogami ma wynosić Idmin = 98%, na pozostałym terenie Idmin = 90%,.  
Wszelkie prace związane z układaniem rur wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Zasypywanie wykopu do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągu 
wykonać ręcznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach 
rurociągu. Pozostałą część wykopu zasypać mechaniczne z ubiciem 
mechanicznym.  
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do 
powierzchni terenu powinna zabezpieczać przed zamarzaniem ścieków w rurach 
(min. 1 m).  
 

 
10.2. Montaż rur  
 

Budowę kanalizacji tłocznej należy prowadzić z projektowanymi spadkami 
pomiędzy punktami węzłowymi. Rury należy odcinkami zgrzewać poza 
wykopem, a następnie scalone nitki opuszczać do wykopu na odpowiednio 
przygotowane podłoże. Końcówki układanych rur powinny być zabezpieczone 
odpowiednim zamknięciem montażowym aby nie dostawał się piasek do ich 
wnętrza.  
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego 
materiału.  
Zaznaczony na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym odcinek 19,5 m rurociągu 
tłocznego należy bezwzględnie wykonać metodą bezwykopową w celu 
zachowania nawierzchni asfaltowej oraz zapewnienia nieprzerwanej możliwości 
dojazdu na teren firmy Graal. 

 
 
 
11. Próby i odbiory  
 

Próbę szczelności kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725. 

 
 
 
12. Uwagi dla wykonawcy  
 

Zwrócić szczególną uwagę na jakość stosowanych materiałów, aby 
zagwarantować szczelność wybudowanego układu. 
Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia. Wykopy 
zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót.  
Roboty ziemne i montażowe wykonywać odcinkami, przy ograniczonym ruchu 
kołowym.  
Przed przystąpieniem do prac wykonać próbne przekopy w celu ustalenia 
zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań.  
W czasie wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na możliwość 
napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  
Istniejące uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót należy 
zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie 
na górze wykopu.  
Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości. 

 



 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 
 budowa przepompowni, rurociągów tłocznych i kanalizacji grawitacyjnej - praca w 

wykopie umocnionym o głębokości do 4,0m 
 
2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych: 
  
 ciągi piesze i kołowe, instalacje uzbrojenia podziemnego: gazowe, wodociągowe, 

energetyczne, telekomunikacyjne i ciepłownicze 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
 instalacje uzbrojenia podziemnego: gazowe, wodociągowe, energetyczne, 

telekomunikacyjne i ciepłownicze 
 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

przewidywanych robót budowlanych: 
 

1. wykonywanie wykopów - możliwość przysypania ziemią 

2. rozładunek rur, kręgów i armatury - możliwość przygniecenia ciężkim elementem 

3. najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody) 

4. prace przy użyciu elektronarzędzi - możliwość porażenia prądem elektrycznym 

5. prace prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych - możliwość porażenia 

prądem 

6. prace prowadzone w pobliżu gazociągu - możliwość rozszczelnienia i eksplozji 

7. potrącenie samochodem - praca w ciągu komunikacyjnym 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót  niebezpiecznych: 
 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w 
następującym układzie: 

1. szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach: 

a. szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 

b. szkolenie wstępne ogólne zwane szkoleniem stanowiskowym 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związany z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika 
na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne 
podstawowe w zakresie BiHP powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Przy wykonywaniu wykopów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego 
2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401, 
rozdział 10- Roboty ziemne. 



 

 

 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 
 

• Wyznaczenie i urządzenie na okres budowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

socjalno-bytowych; 

• Obowiązkowe używanie przez pracowników kasków ochronnych, odzieży ochronnej 

z odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem; 

• Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym. 

• W widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierającą następujące dane: 

- Informacje o budowie 
- numer posterunku Policji 
- numer do Straży Pożarnej 
- numer do Pogotowia Ratunkowego 

 
 
                                                                                                      Opracował: 
 


