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HIGHWAY Biuro Projektow 80-180 Gdansk, ul. Jeleniogodrska 18/14

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze W ejherowskim. Cze$¢ elektryczna. ETAP A

Projekt obejmuje:
- roboty kablowe
- montaz i stawianie stupéw energetycznych
- montaz przewodoéw linii napowietrznej
- montaz o$wietlenie drogowego
- demontaz i ponowny montaz zestawodw zigczowo-pomiarowych

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10292



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim. Czes¢ elektryczna. ETAP A
11452314009 |Roboty kablowe - ENERGA OPERATOR
1/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill (175 x 0,8 x 0,4) m3
d.1{0701-02
56 m?3 56,0
RAZEM 56,0
2|KNNR 5 Odkopanie kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. 11l (180 x 0,8 x 0,4) m3
d.1{0701-02
58 m?3 58,0
RAZEM 58,0
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu kablowego o szerokos¢ do 0,4 |m
d.1/0706-01 m
140 m 140
RAZEM 140
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm na skrzyzowaniach z ulicami m
d.1/0705-01
17 m 17
RAZEM 17
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm gigtkich poza skrzyzowaniami m
d.1/0705-01
3 m 3
RAZEM 3
6/KNNR 5 Zatozenie oston dwudzielnych HDPE Fi 110 mm m
d.1/0705-01
37 m 37
RAZEM 37
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie, kabel Al- m
d.1]0707-03 4x120mm2, przykrycie folig
8 m 8
RAZEM 8
8/KNNR 9 Przetozenie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. Ill- |m
d.1{0801-02 IV, kabel Al-4x120mm2, przykrycie folig
93 m 93
RAZEM 93
9/KNNR 9 Pogtebienie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m utozonych w gruncie kat. lll- |m
d.1{0801-02 IV, kabel Al-4x120mm2, przykrycie folig
54 m 54
RAZEM 54
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, kabel Al-4x120mm2 m
d.1{0713-03
19 m 19
RAZEM 19
11|KNNR 5 Zasypanie kabli warstwa piasku grub.10 cm na dnie rowu kablowego o szeroko$i |m
d.1/0706-01 do 0,4 m
140 m 140
RAZEM 140
12|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill (355 x 0,6 x m3
d.1/0702-02 0,4)
85 m?3 85,0
RAZEM 85,0
13|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz zestawow zlgczowo-pomiarowych kpl.
d.1{0101-02
3 kpl. 3
RAZEM 3
14|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napig- |szt.
d.1/0726-11 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2
RAZEM 2
15|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozyto- | szt
d.1/0806-03 wych o przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
2 szt 2
RAZEM 2
16|KNNR 5 Badanie odcinkéw linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
2 odc. 2
RAZEM 2
17|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
4 odc. 4
RAZEM 4
18| KW W ytaczenie sieci NN na czas robo6t szt
d.1
5 szt 5
RAZEM 5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
2 Demontaze - ENERGA OPERATOR
19|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m ukfadanych w gruncie kat. lll-1V |m
d.2|0801-08
25 m 25
RAZEM 25
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
3/45232210-7 |Napowietrzne linie energetyczne NN
20|KNR 5-12 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym km
d.3/0101-02
0,32 km 0,32
RAZEM 0,32
21|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami |szt
d.3/0901-02
6 szt 6
RAZEM 6
22|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw naroznych linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, |stup
d.3/0903-01 stup pojedynczy H = 10,5 m
1 stup 1
RAZEM 1
23|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw rozgateznych narozno-krancowych linii napowietrznej stup
d.3/0903-01 NN z Zerdzi wirowanych, stup pojedynczy H = 10,5 m
1 stup 1
RAZEM 1
24|KNNR 5 Montaz haka wieszakowego SOT 21.1 z uchwytami SO szt
d.3/0903-04
1 szt 1
RAZEM 1
25/KNNR 5 Montaz haka wieszakowego nakretkowego PD 2.2 z uchwytem szt
d.3/0903-04
2 szt 2
RAZEM 2
26|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz przewodoéw izolowanych linii NN o przekroju 4x35 km
d.3/0903-01 mm?2
0,32 km 0,32
RAZEM 0,32
27|KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m?2
d.3|1415-02
0,75 m?2 0,75
RAZEM 0,75
28/ KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowa- |szt
d.3/1002-01 nych na stupie
8 szt 8
RAZEM 8
29|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku kpl
d.3/1005-01
8 kpl 8
RAZEM 8
30/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar
d.3/1301-01
8 pomiar 8
RAZEM 8
31/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen, pomiar pierwszy szt
d.3(1304-05
1 szt 1
RAZEM 1
32|/KNNR 5 Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen, pomiar kazdy nastepny szt.
d.3(1304-06
8 szt. 8
RAZEM 8
33/KNR 13-21 |Pomiar natezenia oswietlenia, pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na stano- | kpl
d.3/0301-03 wisku
1 kpl 1
RAZEM 1
34/KNR 13-21 |Badanie odcinkéw o$wietleniowej linii napowietrznej na napiecie do 1 kV odci-
d.3/0201-01 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
35|KW W ytaczenie linii napowietrznej NN do 1 kV szt
d.3
1 szt 1
RAZEM 1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
4/45232210-7 |Demontaz linii napowietrznych
36| KNNR 9 Demontaz stupdw zelbetowych linii NN blizniaczych szt
d.4{0901-10
1 szt 1
RAZEM
37/KNR 5-13 Transport zdemontowanych prefabrykatéw zelbetowych t
d.4/0801-01
0,5 t 0,5
RAZEM 0,5
-6-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa ‘ Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosc¢
Budowa ulicy Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim. Czes¢ elektryczna. ETAP A
1/45231400-9 Roboty kablowe - ENERGA OPERATOR
1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill |m3 56 60,33 3.378,48
d.1{02 (175x0,8 x0,4)
2/KNNR 5 0701- |Odkopanie kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1l (180 x |m?3 58 60,33 3.499,14
d.1{02 0,8x0,4)
3/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu kablo- |m 140 4,77 667,80
d.1/01 wego o szerokos¢ do 0,4 m
4/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm na skrzyzowa- |m 17 31,68 538,56
d.1/01 niach z ulicami
5/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm gietkich poza |m 3 15,06 45,18
d.1/01 skrzyzowaniami
6/KNNR 5 0705- |Zatozenie oston dwudzielnych HDPE Fi 110 mm m 37 42,43 1.569,91
d.1/01
7/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 8 44,33 354,64
d.1/03 recznie, kabel Al-4x120mm2, przykrycie folig
8/KNNR 9 0801- |Przetozenie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m ukta- |m 93 53,08 4.936,44
d.1/02 danych w gruncie kat. Ill-1V, kabel Al-4x120mm2, przykry-
cie folig
9/KNNR 9 0801- |Pogtebienie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m utozo- |m 54 53,08 2.866,32
d.1/02 nych w gruncie kat. Ill-1V, kabel Al-4x120mm2, przykrycie
folig
10|KNNR 5 0713- |Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, kabel Al- m 19 42,45 806,55
d.1{03 4x120mm?2
11|KNNR 5 0706- |Zasypanie kabli warstwg piasku grub.10 cm na dnierowu |m 140 4,77 667,80
d.1/01 kablowego o szerokosi do 0,4 m
12|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- | m?3 85 32,58 2.769,30
d.1{02 cie kat. Il (355 x 0,6 x 0,4)
13|KNNR 9 0101- |Demontaz i ponowny montaz zestawdw ztaczowo-pomiaro- |kpl. 3 256,11 768,33
d.1{02 wych
14| KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konfca kabla 4-zytowego o przekroju zyt|szt. 2 109,44 218,88
d.1]11 do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z two-
rzyw sztucznych
15|KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 2 510,10 1.020,20
d.1/03 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120 mm2 o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablo-
wych
16/ KNNR 5 1302- |Badanie odcinkéw linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2 48,46 96,92
d.1{03
17| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 4 48,46 193,84
d.1{03
18| KW W ytaczenie sieci NN na czas robot szt 5 0,00 0,00
d.1
Razem dzial: Roboty kablowe - ENERGA OPERATOR 24.398,29
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosc¢
2 Demontaze - ENERGA OPERATOR
19|KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktada- |m 25 29,79 744,75
d.2/08 nych w gruncie kat. lll-IV
Razem dziat: Demontaze - ENERGA OPERATOR 744,75
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena jedn. | Wartosc¢
3/45232210-7 Napowietrzne linie energetyczne NN
20|KNR 5-12 0101-| Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym km 0,32 727,52 232,81
d.3(02
21|KNNR 9 0901- |Demontaz i ponowny montaz stupdw zelbetowych linii NN |szt 6 952,98 5.717,88
d.3/02 pojedynczych z ustojami
22|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw naroznych linii napowietrznej NN |stup 1 1.955,25 1.955,25
d.3/01 z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy H = 10,5 m
23|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupow rozgateznych narozno-krafnco-  |stup 1 2.004,41 2.004,41
d.3/01 wych linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup poje-
dynczyH=10,5m

24|KNNR 5 0903- |Montaz haka wieszakowego SOT 21.1 z uchwytami SO szt 1 128,87 128,87
d.3/04
25|KNNR 5 0903- |Montaz haka wieszakowego nakretkowego PD 2.2 z uchwy- | szt 2 70,08 140,16
d.3/04 tem
26|KNNR 9 0903- |Demontaz i ponowny montaz przewodoéw izolowanych linii  |km 0,32 4.106,80 1.314,18
d.3/01 NN o przekroju 4x35 mm2
27|KNNR 5 1415- |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m?2 0,75 4416 33,12
d.3(02
28|KNNR 9 1002- |Demontaz i ponowny montaz wysiegnikdéw rurowych o cie- |szt 8 122,40 979,20
d.3/01 zarze do 15 kg mocowanych na stupie
29|KNNR 9 1005- |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia zewnetrz- | kpl 8 225,06 1.800,48
d.3/01 nego na wysiegniku
30|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1- | pomiar 8 35,01 280,08
d.3/01 fazowy
31|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen, po- szt 1 13,48 13,48
d.3/05 miar pierwszy
32|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen, po- szt. 8 7,54 60,32
d.3/06 miar kazdy nastepny
33|KNR 13-21 Pomiar natezenia oswietlenia, pierwszy komplet 5 pomiaréw |kpl 1 46,05 46,05
d.3/0301-03 dokonywany na stanowisku
34| KNR 13-21 Badanie odcinkéw oswietleniowej linii napowietrznej na na- |odcinek 1 201,99 201,99
d.3/0201-01 piecie do 1 kV
35/KW W ytaczenie linii napowietrznej NN do 1 kV szt 1 220,00 220,00
d.3

Razem dzial: Napowietrzne linie energetyczne NN 15.128,28
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosc¢
4/45232210-7 Demontaz linii napowietrznych
36/ KNNR 9 0901- |Demontaz stupow zelbetowych linii NN blizniaczych szt 1 700,37 700,37
d.4/10
37/KNR 5-13 0801- | Transport zdemontowanych prefabrykatéw zelbetowych t 0,5 354,65 177,33
d.4/01
Razem dzial: Demontaz linii napowietrznych 877,70
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 41.149,02
Podatek VAT 9.464,27
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot 50.613,29

Stownie: piecdziesiat tysiecy szescset trzynascie i 29/100 zt

-10 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1./ Robotnicy r-g 895,2423 14,83 13.276,95
RAZEM 13.276,95

Stownie: trzynascie tysiecy dwiescie siedemdziesiat szes¢ i 95/100 zt

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10292
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, ga- |m?2 65,1000 8,45 550,25
tunek I/11

2.|Haki wieszakowe mocne, SOT 21.1 szt 1,0000 23,74 23,74
3.|Haki wieszakowe nakretkowe PD 2.2 szt 2,0000 27,80 55,60
4.|Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV m 28,0800 32,60 915,30
5.|Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-120mm2 szt 8,0000 2,16 17,28
6.| Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol P" kg 4,0500 3,96 16,04
7. Objemka OU-1/VE szt 6,0000 22,78 136,68
8.| opaski kablowe typu Oki szt 8,3200 1,56 12,92
9.|Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 110mm m 38,4800 34,56 1.329,78
10.|Ostona rurowa gietka DVR fi 110 mm m 3,1200 8,88 27,72
11.|Ostona rurowa sztywna SRS fi 110mm m 17,6800 24,47 432,65
12.|Paliki drewniane iglaste m3 0,0131 133,95 1,76
13.|piasek do betonéow m3 8,2320 59,86 492,45
14.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 15,6800 59,86 938,00
15.| Piyty stopowe 0.3x0.3x0.1 m szt 2,0000 21,64 43,28
16.| Ptyty Zelbetowe ustojowe typu U-130 szt 2,0000 75,22 150,44
17.|Ptyty Zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 4,0000 51,24 204,96
18.|Roztwoér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,5175 4,53 2,35
19.|stupki oznaczeniowe typu SO szt. 4,3250 32,17 138,74
20.|Uchwyt odciggowy SO 34.95, linia 4x70-95mm2 szt 0,4300 163,06 70,12
21.|Uchwyty przelotowe SO 140.02 szt 2,8340 27,53 78,03
22.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2,0000 0,67 1,34
23.|wazelina techniczna kg 1,1129 4,86 5,42
24.|Wytaczenie linii niskiego napiecia NN-1 kV na czas robét szt 1,0000 220,00 220,00
25.| Zestaw montazowy ZRMZ 120 kpl 2,0000 76,10 152,20
26.| ztgczki kablowe typu Z szt. 8,0000 1,74 13,92
27.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/10 szt 2,0000 1.269,97 2.539,94
28.| materiaty pomocnicze zt 117,00
29.| materiaty pomocnicze z 111,34
RAZEM 8.799,25

Stownie: osiem tysiecy siedemset dziewigcdziesiat dziewie¢ i 25/100 zt

-12-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik kotowy m-g 1,5251 45,36 69,20
2.|Koparka m-g 1,2410 80,69 100,15
3.|Przyczepa diuzycowa m-g 5,9400 8,81 52,30
4.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,56251 7,16 10,38
5.|Samochdd samowytadowczy (1) m-g 2,2400 69,14 154,00
6. Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 1,3340 77,31 103,13
7.|samochdd wiezowy z balkonem m-g 19,6320 72,06 1.414,71
8.|$rodek transportowy m-g 18,2504 49,54 904,04
9.| zuraw samochodowy m-g 24,5141 70,57 1.729,65

RAZEM 4.537,56

Stownie: cztery tysiace piecset trzydziesci siedem i 56/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1/Roboty kablowe - ENERGA 9.784,72 5.173,28 802,17 6.733,43 1.904,69 24.398,29
OPERATOR

2|Demontaze - ENERGA OPERA- 378,25 32,00 260,75 73,75 744,75
TOR

3|Napowietrzne linie energetycz- 2.928,60 3.625,97 3.405,43 4.028,41 1.139,87 15.128,28
ne NN

4|Demontaz linii napowietrznych 185,38 297,96 307,39 86,97 877,70
RAZEM netto 13.276,95 8.799,25 4.537,56 11.329,98 3.205,28 41.149,02
VAT 9.464,27
Razem brutto 50.613,29

Stownie: piecdziesiat tysiecy szescset trzynascie i 29/100 zt

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10292
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