
Wartość kosztorysowa 913.906,76
Podatek VAT 23% 210.198,55
Cena kosztorysowa 1.124.105,31

Słownie:  jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące sto 
pięć  i 31/100 zł

Kosztorys inwestorski - etap II

Obiekt Branża drogowa wraz z wycinką drzew, organizacją ruchu
Budowa Budowa ul. Polnej w Bolszewie
Inwestor Gmina Wejherowo

 84-200 Wejherowo ul. Osiedle Przyjaźni 6

Poziom cen Sekocenbud I kw. 2014 r., ceny minimalne
dla organizacji ruchu - ceny średnie
dla elementów nieujętych w Sekocenbud - kalkulacja indywidualna na podstawie cen rynkowych

Sporządził mgr inż. Piotr Urbański upr. nr POM/0173/POOD/06

Gdańsk 30.04.2014r.
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Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Grupy robót 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych    
 lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 Klasy robót 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni  autostrad i dróg

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim, na terenie Gminy 
Wejherowo.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego polegająca na budowie ul. Polnej w Bolszewie.
Łączna długość wszystkich odcinków wynosi około 1800 metrów. 
Szczegółową lokalizację dróg przedstawia plan orientacyjny. 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów: 
- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni asfaltowych i betonowych dróg, chodników
- przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i budowy nowej 
- przebudowę istniejących odcinków dróg i budowę nowych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi obejmującymi 
wykonanie nowego korpusu 
drogowego,
- wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg i innych elementów
- wykonanie nowych chodników
- wykonanie robót wykończeniowych związanych z humusowaniem skarp i ich lokalnym umocnieniem elementami 
betonowymi, brukiem, narzutem 
kamiennym lub koszami gabionowymi
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-01.00.0
0

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

6.590,92

D-01.01.0
1

1.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 4.200,00

1 Kalkulacja indywidualna  Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym wraz z odtworzeniem punktów osnowy 
geodezyjnej

km 0,42 10.000,00 4.200,00

D-01.02.0
4

1.4.  Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i 
przepsutów

2.390,92

2 Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka nawierzchni z płyt 
betonowych 35x35x5 cm wraz z wywiezieniem na 
skladowisko inwestora

m2 1.006,00 2,26 2.273,56

3 Demontaż słupków drogowych szt. 4,00 10,23 40,92
4 Demontaż tablic znaków drogowych szt. 4,00 19,11 76,44

D-02.00.0
0

2.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

53.586,00

D-02.01.0
1

2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 50.935,04

5 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 
z odwiezieniem urobku na odkład

m3 1.955,28 26,05 50.935,04

D-02.03.0
1

2.2.  Wykonanie nasypów 2.650,96

6 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z 
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 1km
wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i 
zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych 
wodą z materiału pozyskanego z wykopów

m3 90,60 29,26 2.650,96

D-04.00.0
0

3.  PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9

400.051,85

D-04.01.0
1

3.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem 
podło ża

12.461,52

7 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni 
mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 
10cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 3.220,03 3,87 12.461,52

D-04.02.0
0

3.2.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

21.342,98

8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pasku drobnego 
o grubości 10 cm po zagęszczeniu

m2 3.366,40 6,34 21.342,98

D-04.03.0
0

3.3.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

0,00

D-04.03.0
1

3.4.  Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

19.241,17

9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
bitumicznych mechanicznie

m2 6.147,34 3,13 19.241,17

D-04.04.0
2

3.5.  Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

204.812,52

10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 4.534,26 45,17 204.812,52

D-04.05.0
1

3.6.  Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem

0,00

D-04.07.0
1

3.7.  Podbudowa z betonu asfaltowego 142.193,66

11 Wykonanie podbudowy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16P dowożonej z odległości do 
5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2 2.927 48,58 142.193,66

D-05.00.0
0

4  NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9

256.343,66
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-05.03.0
5

4.2.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa 
ścieralna i  wi ążąca

256.343,66

12 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej (SMA), dowożonej z odległości 
5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 2.927,30 41,81 122.390,41

13 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16W dowożonej z odl. do 5km, 
grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm

m2 2.927,30 45,76 133.953,25

D-06.00.0
0

5.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

349,81

D-06.01.0
1

5.1.  Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i 
ścieków

349,81

14 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy 
urodzajnej 10cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)

m2 29,52 11,85 349,81

D-07.00.0
0

6.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Kod CPV: 45400000-1

1.161,09

D-07.01.0
1

6.1.  Oznakowanie poziome 325,47

15 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą 
odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie 
mechaniczne

m2 26,70 12,19 325,47

D-07.02.0
1

6.2.  Oznakowanie pionowe 835,62

16 Ustawienie słupów z rur o śr. 50mm dla znaków 
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z 
ubiciem warstwami

szt. 2,00 105,22 210,44

17 Przymocowanie do gotowych słupów znaków 
informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji

szt. 2,00 181,15 362,30

18 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do 
znaków dorgowych, typ T, folia odblaskowa II generacji

m2 0,50 525,75 262,88

D-08.00.0
0

7.  ELEMENTY DRÓG I ULIC
Kod CPV: 45400000-1

193.723,43

D-08.01.0
1

7.1.  Kraw ężniki betonowe na ławie betonowej 95.335,44

19 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30  
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m 1.174,95 81,14 95.335,44

D-08.02.0
1

7.2.  Chodniki z kostki brukowej betonowej 86.977,80

20 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8 cm, 
barwy szarej na podsypce cementowo- piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem

m2 1.194,75 72,80 86.977,80

D-08.03.0
1

7.3.  Betonowe obrze ża chodnikowe 10.757,67

21 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na 
podsypce cem. piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 496,89 21,65 10.757,67

D-09.01.0
1

7.4.  Zieleń drogowa 652,52

22 Obsianie skarp i trawników na terenie płaskim m2 20,50 31,83 652,52
GG-00.12.

00
9.  POMIAR POWYKONAWCZY
Kod CPV: 45400000-1

2.100,00

GG-00.12.
01

9.1.  Pomiar powykonawczy obiektów drogowych 2.100,00

23 Kalkulacja indywidualna  Pomiar powykonawczy 
zrealizowanych obiektów drogowych

km 0,42 5.000,00 2.100,00

Razem 913.906,76
Podatek VAT 23% 210.198,55
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Ogółem kosztorys 1.124.105,31
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej
2. Kosztorys wykonany na podstawie biuletynu cen robót drogowych wydawca Sekocenbud, I kwartał 2014r. - przyjęty 
poziom cen minimalny
dla organizacji ruch ceny średnie
3. Pozostałe pozycje nie ujęte w biuletynie zostały wycenione indywidualnie na podstawie kalkulacji indywidualnej


