
Wartość kosztorysowa 42.402,45

Podatek VAT 23% 9.752,56

Cena kosztorysowa 52.155,01

Słownie:  pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć  i 
01/100 PLN

Kosztorys inwestorski
Branża sanitarna - Etap 3

Kod CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Budowa Budowa ul.Polnej w Bolszewie
Wejherowo

Inwestor Gmina Miasto Wejherowo
84-200 Wejherowo, Plac J.Wejhera 8

Biuro kosztorysowe HIGHWAY Biuro Projektów

Poziom cen IV kwartał 2013 r.

Stawka robocizny 14,64 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 63,6% R+S
Zysk 11% R+S+Kp(R+S)

04.2014



Rodos 6.8.15.1 [10432]

Kosztorys Strona 2/3

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-03.01.00 Wodociągi 42.402,45

Roboty ziemne 29.867,84

1 KNNR 1 0307/04  Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV /wykopy ręczne pod gazociąg/

m3 86,000 79,76 6.859,10

2 KNR 2-01w 0211/02  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III /wykpy mechaniczne pod gazociąg/

m3 200,000 12,58 2.515,86

3 KNNR 1 0313/01  Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. 
I-IV

m2 601,600 22,51 13.544,44

4 KNNR 1 0214/07  Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 
25 cm) - kat.gr. III-IV

m3 243,000 11,82 2.873,44

5 Oplata za wywóz i utylizację gruntu na odległość do 5 km m3 43,000 10,00 430,00

6 Grunt do do zasypania wykopów wraz z dowozem z odległości do 5 km m3 243,000 15,00 3.645,00

Elementy projektowane 8.737,14

7 KNNR 11 0501/05  Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 42,400 112,34 4.763,13

8 KNR 2-18 0109/03  Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu 
niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewnętrznej 110 mm / PE 100 
SDR11 o śr. 110

m 64,000 55,93 3.579,74

9 Mufa elektooporowa PE100 SDR11 110 kpl. 2,000 144,41 288,82

10 Betonowe bloki oporowe szt 2,000 40,00 80,00

11 KNR 2-19 0219/01  Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego

m 64,000 0,40 25,44

Próby szczelności 2.253,97

12 KNR 2-18 0802/02  Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( 
PCW ) o śr.nominalnej 160 mm

prob. 1,000 1.754,07 1.754,06

13 KNR 2-18w 0708/01  Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

1,000 20,45 20,44

14 KNR 2-18 0803/01  Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 
mm

odc.200
m

1,000 479,47 479,48

Rozbiórka elementów sieci wodociągowej 1.543,50

15 Robiórka rury wodociągowej  do średnicy 110 mm w otwartym wykopie m 64,000 24,00 1.536,00

16 Oplata za wywóz i zezłmowanie elementów  z rozbiórki sieci wodociągowej na odległość do 
5 km

m3 0,500 15,00 7,50

Razem 42.402,45

Podatek VAT 23% 9.752,56

Ogółem kosztorys 52.155,01



Rodos 6.8.15.1 [10432]

Tabela elementów Strona 3/3

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

D-03.01.00 Wodociągi 12.210,23 9.493,86 2.773,63 0,00 9.529,74 2.696,49 5.698,50 42.402,45

Roboty ziemne 10.254,49 2.748,54 2.435,38 0,00 8.070,76 2.283,67 4.075,00 29.867,84

Elementy projektowane 1.742,07 5.410,87 45,56 0,00 1.136,94 321,70 80,00 8.737,14

Próby szczelności 213,67 1.334,45 292,69 0,00 322,04 91,12 0,00 2.253,97

Rozbiórka elementów sieci wodociągowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,50 1.543,50

Razem 12.210,23 9.493,86 2.773,63 0,00 9.529,74 2.696,49 5.698,50 42.402,45

Podatek VAT 23% 9.752,56

Ogółem kosztorys 52.155,01


