
Wartość kosztorysowa 901.773,90
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Branża drogowa wraz z wycinką drzew, organizacją ruchu

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Grupy robót 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych    
 lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 Klasy robót 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni  autostrad i dróg

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim, na terenie Gminy 
Wejherowo.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego polegająca na budowie ul. Polnej w Bolszewie.
Łączna długość wszystkich odcinków wynosi około 1800 metrów. 
Szczegółową lokalizację dróg przedstawia plan orientacyjny. 
W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących elementów: 
- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni asfaltowych i betonowych dróg, chodników
- przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i budowy nowej 
- przebudowę istniejących odcinków dróg i budowę nowych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi obejmującymi 
wykonanie nowego korpusu 
drogowego,
- wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni dróg i innych elementów
- wykonanie nowych chodników
- wykonanie robót wykończeniowych związanych z humusowaniem skarp i ich lokalnym umocnieniem elementami 
betonowymi, brukiem, narzutem 
kamiennym lub koszami gabionowymi
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

D-01.00.00 45100000-8 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 1.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z odtworzeniem punktów osnowy 
geodezyjnej

km 0,47
D-01.02.04 1.4.  Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i przepsutów

2 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z 
wywiezieniem na skladowisko inwestora

m2 625,00
3 Demontaż słupków drogowych

szt. 1,00
4 Demontaż tablic znaków drogowych

szt. 2,00
D-02.00.00 45110000-1 2.  ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

5 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) z 
odwiezieniem urobku na odkład

m3 2.065,06
D-02.03.01 2.2.  Wykonanie nasypów

6 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem 
urobku na nasyp samochodami na odl. 1km wraz z formowaniem i 
zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 
zagęszczanych wodą z materiału pozyskanego z wykopów

m3 67,31
D-04.00.00 45233000-9 3.  PODBUDOWY
D-04.01.01 3.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

7 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie w 
gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10cm wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 3.025,20
D-04.02.00 3.2.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH
8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pasku drobnego o grubości 

10 cm po zagęszczeniu
m2 3.362,38

D-04.03.00 3.3.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

D-04.03.01 3.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych
9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie
m2 5.775,38

D-04.04.02 3.4.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie

10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm

m2 4.331,34
11 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 35cm
m2 286,49

D-04.05.01 3.5.  Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem

D-04.07.01 3.5.  Podbudowa z betonu asfaltowego
12 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P 

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
7 cm
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

m2 2.750
D-05.00.00 45233000-9 4  NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 4.1.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i  

wiążąca
13 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej 

(SMA), dowożonej z odległości 5km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm

m2 2.750,18
14 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 

16W dowożonej z odl. do 5km, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm
m2 2.750,18

D-06.00.00 45400000-1 5.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01 5.1.  Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków

15 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy urodzajnej 
10cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)

m2 98,50
D-07.00.00 45400000-1 6.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.01.01 6.1.  Oznakowanie poziome

16 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, 
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie mechaniczne

m2 67,50
D-07.02.01 6.2.  Oznakowanie pionowe

17 Ustawienie słupów z rur o śr. 50mm dla znaków drogowych, wraz z 
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt. 13,00
18 Przymocowanie do gotowych słupów znaków ostrzegawczych typ A 

(trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa II generacji
szt. 5,00

19 Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły 
o śr. 800mm), folia odblaskowa II generacji

szt. 2,00
20 Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D, 

folia odblaskowa II generacji
szt. 1,00

21 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków 
dorgowych, typ T i G, folia odblaskowa II generacji

m2 10,00
D-08.00.00 45400000-1 7.  ELEMENTY DRÓG I ULIC
D-08.01.01 7.1.  Kraw ężniki betonowe na ławie betonowej

22 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30  wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m 1.197,64
23 Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x30  ustawiony na 

podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 17,00
D-08.02.01 7.2.  Chodniki z kostki brukowej betonowej

24 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8 cm, barwy szarej
na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2 999,90
D-08.03.01 7.3.  Betonowe obrze ża chodnikowe

25 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cem.
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 489,48
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

D-09.01.01 7.4.  Zieleń drogowa
26 Obsianie skarp i trawników na terenie płaskim

m2 68,00
GG-00.12.00 45400000-1 9.  POMIAR POWYKONAWCZY
GG-00.12.01 9.1.  Pomiar powykonawczy obiektów drogowych

27 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
km 0,47
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-01.00.0
0

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

6.160,95

D-01.01.0
1

1.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 4.700,00

1 Kalkulacja indywidualna  Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym wraz z odtworzeniem punktów osnowy 
geodezyjnej

km 0,47 10.000,00 4.700,00

D-01.02.0
4

1.4.  Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i 
przepsutów

1.460,95

2 Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka nawierzchni z płyt 
betonowych 35x35x5 cm wraz z wywiezieniem na 
skladowisko inwestora

m2 625,00 2,26 1.412,50

3 Demontaż słupków drogowych szt. 1,00 10,23 10,23
4 Demontaż tablic znaków drogowych szt. 2,00 19,11 38,22

D-02.00.0
0

2.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

55.764,30

D-02.01.0
1

2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 53.794,81

5 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 
z odwiezieniem urobku na odkład

m3 2.065,06 26,05 53.794,81

D-02.03.0
1

2.2.  Wykonanie nasypów 1.969,49

6 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z 
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 1km
wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i 
zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych 
wodą z materiału pozyskanego z wykopów

m3 67,31 29,26 1.969,49

D-04.00.0
0

3.  PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9

402.944,38

D-04.01.0
1

3.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem 
podło ża

11.707,52

7 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni 
mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 
10cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 3.025,20 3,87 11.707,52

D-04.02.0
0

3.2.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

21.317,49

8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pasku drobnego 
o grubości 10 cm po zagęszczeniu

m2 3.362,38 6,34 21.317,49

D-04.03.0
0

3.3.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

0,00

D-04.03.0
1

3.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

18.076,94

9 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
bitumicznych mechanicznie

m2 5.775,38 3,13 18.076,94

D-04.04.0
2

3.4.  Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie

218.247,43

10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 4.331,34 45,17 195.646,63

11 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 35cm

m2 286,49 78,89 22.600,80

D-04.05.0
1

3.5.  Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem

0,00

D-04.07.0
1

3.5.  Podbudowa z betonu asfaltowego 133.595,00

12 Wykonanie podbudowy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16P dowożonej z odległości do 
5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2 2.750 48,58 133.595,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-05.00.0
0

4  NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233000-9

240.833,27

D-05.03.0
5

4.1.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa 
ścieralna i  wi ążąca

240.833,27

13 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej (SMA), dowożonej z odległości 
5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 2.750,18 41,81 114.985,03

14 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 16W dowożonej z odl. do 5km, 
grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm

m2 2.750,18 45,76 125.848,24

D-06.00.0
0

5.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1

1.167,23

D-06.01.0
1

5.1.  Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i 
ścieków

1.167,23

15 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy 
urodzajnej 10cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)

m2 98,50 11,85 1.167,23

D-07.00.0
0

6.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Kod CPV: 45400000-1

8.887,86

D-07.01.0
1

6.1.  Oznakowanie poziome 822,83

16 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą 
odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie 
mechaniczne

m2 67,50 12,19 822,83

D-07.02.0
1

6.2.  Oznakowanie pionowe 8.065,03

17 Ustawienie słupów z rur o śr. 50mm dla znaków 
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z 
ubiciem warstwami

szt. 13,00 105,22 1.367,86

18 Przymocowanie do gotowych słupów znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm), folia 
odblaskowa II generacji

szt. 5,00 163,80 819,00

19 Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ
B (okrągły o śr. 800mm), folia odblaskowa II generacji

szt. 2,00 219,76 439,52

20 Przymocowanie do gotowych słupów znaków 
informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji

szt. 1,00 181,15 181,15

21 Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do 
znaków dorgowych, typ T i G, folia odblaskowa II 
generacji

m2 10,00 525,75 5.257,50

D-08.00.0
0

7.  ELEMENTY DRÓG I ULIC
Kod CPV: 45400000-1

183.665,91

D-08.01.0
1

7.1.  Kraw ężniki betonowe na ławie betonowej 98.111,51

22 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30  
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m 1.197,64 81,14 97.176,51

23 Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x30  
ustawiony na podsypce cementowo piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

m 17,00 55,00 935,00

D-08.02.0
1

7.2.  Chodniki z kostki brukowej betonowej 72.792,72

24 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8 cm, 
barwy szarej na podsypce cementowo- piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem

m2 999,90 72,80 72.792,72

D-08.03.0
1

7.3.  Betonowe obrze ża chodnikowe 10.597,24

25 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na 
podsypce cem. piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

m 489,48 21,65 10.597,24



Rodos 6.8.15.1 [10432]

Kosztorys inwestorski - etap III Strona 8/9
Branża drogowa wraz z wycinką drzew, organizacją ruchu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-09.01.0
1

7.4.  Zieleń drogowa 2.164,44

26 Obsianie skarp i trawników na terenie płaskim m2 68,00 31,83 2.164,44
GG-00.12.

00
9.  POMIAR POWYKONAWCZY
Kod CPV: 45400000-1

2.350,00

GG-00.12.
01

9.1.  Pomiar powykonawczy obiektów drogowych 2.350,00

27 Kalkulacja indywidualna  Pomiar powykonawczy 
zrealizowanych obiektów drogowych

km 0,47 5.000,00 2.350,00

Razem 901.773,90
Podatek VAT 23% 207.408,00

Ogółem kosztorys 1.109.181,90



Rodos 6.8.15.1 [10432]

Załącznik Strona 9/9
Branża drogowa wraz z wycinką drzew, organizacją ruchu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej
2. Kosztorys wykonany na podstawie biuletynu cen robót drogowych wydawca Sekocenbud, I kwartał 2014r. - przyjęty 
poziom cen minimalny
dla organizacji ruch ceny średnie
3. Pozostałe pozycje nie ujęte w biuletynie zostały wycenione indywidualnie na podstawie kalkulacji indywidualnej


