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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacitécznej (ST) s wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zadaniem: PROJEKT ADAPTACJI LOKALU NA
MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapwracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadray przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigbeednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnig, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaloey pod
warunkiem akceptacji ich przezzyniera.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla robot
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowspecyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowtk stanowica catas¢ techniczno- gytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynku — nalgy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@any z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompezegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rigi@rzez to rozumiebudynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie khiaczej, szeregowej lub grupowej, &lay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzielrcatas¢, w ktorym dopuszczagi
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczayj 30% powierzchni catkowitej
budynku.

- budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno gitg trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud®splertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych si na caté¢ uzytkows.

- obiekcie matej architektury — nakeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, aytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,smietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — ngl@rzez to rozumieobiekt budowlany



przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lutbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedsg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty, uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#enym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyweh biegce]
konserwacji.

- urzgdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumigeurzadzenia techniczne zg#ane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

- terenie budowy — natg przez to rozumigeprzestrze, w ktdrej prowadzoneggoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchofoig na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zob@maniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

- pozwoleniu na budoyw naley przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t butdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pki¢
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoaontau — take dziennik montau.

- dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- terenie zamkriym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistroBpraw Wewatrznych i

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

- aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

- wtasciwym organie — nalg/ przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspsgtnie do ich wisiwosci okreslonych

w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, a@owania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanytdmtu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymqgzehniu stanowicym integrala catas¢
uzytkows.

- organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz



urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Zpdzm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw garych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

- drodze tymczasowej (moritawej) — naley przez to rozumiedrog specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

- dzienniku budowy — naky przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzei okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykaraoba6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzonbudove.

- rejestrze obmiarow — nadg przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru ¥ske
Z ponumerowanymi stronami, gfca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmnprzez Zamawiggego, niezbdne

do przeprowadzania nieatinych badai prob zwizanych z ocenjakasci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych tob6

- materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby niezjsine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentaopjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

- odpowiedniej zgodrigi — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a&liegranice tolerancji nie zostaly olélene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — rigi@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nafgy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

- rekultywaciji — nalgy przez to rozumieroboty magce na celu upogrkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub rob6t budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczriggsowych i mazliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

- ustaleniach technicznych — nalgrzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach tectmych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — aalerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ras@ Wspolnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba papiea odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powienzalzér nad budaywobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje biggca kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiaatibiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gttzex technicznych, jak



rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) pracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejnit lub wspotzalenosé czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegoéw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdotnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (ilxgodnie z ogdéinymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidziargahvykonania robét podstawowych w
kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegotowyisem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowpebyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniezestawieniem ilkxi jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, &igo wykonaniugmazliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia
robot.

- Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustughdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sklada size stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniaggo.

- Zarzmdzapcym realizacgi umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavg@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umow w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj
wspoétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych waruneebwy, uwzgtdniajgcym podziat na
dokumentagj projektows:

-dostarczon przez Zamawiagego,

-sporzdzorg przez Wykonawg

1.5.3 Zgodnét robot z dokumentagjprojektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynezekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stangydahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekamentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obhowe kolejnd¢ ich
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waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarhy¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie leda zgodne z dokumentag;j
projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje size jest
wiaczony w cep umowry.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wylkkaeniowych Wykonawcaghlzie

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgldl na lokalizagj baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drégddowych srodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontasziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydwaoy.

1.5.7 Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
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pod jego poziomem, takie jak rurggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyeékitkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.8 Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdwsiposob cigty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdgunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone naviezo ukarczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za naprgawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgognie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpiecazsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf§izh U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drdd6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizea lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetmformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegumlta spetniagg wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi



Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&xezegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztomiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaynprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chighyostanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowiinacze;.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukazeniu

robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdnmozliwo$¢ zastosowania éych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementivdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy
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dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&atow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewigdnjozliwos¢é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofiin na osie mogbyé
dopuszczone przez wl@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpocegciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevi sktadéa sie z czsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2 Wymagania:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagdédnie z umowlub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem orgasizabdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robét drag wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
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Inspektora nadzoru programu zapewnieniadek@ZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, rawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraueijwykonanie
robét zgodnie z dokumentagjrojektowns, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tek
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@nologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje iséo
srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- sposo6b i proceddampomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhagc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjedt konieczny, aby
zapewné wykonanie robét zgodnie z umgw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te ledg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych
materiatéw i dopkci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigge wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe
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usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykondo badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspekaoizoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aadkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmsgektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst pio dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wadkay i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadibo oprze giwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodbmateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkotvbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadaj deklaraa zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polsls Normg lub aprobag

techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

- znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigaica okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usfakayo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

-dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieena jakdci i harmonogramow robat,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom w zygku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robaét,

-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgtdoprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprixease sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnsci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowzabczniki do
odbioru robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijagce
dokumenty:

- pozwolenie na budoyy
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustate

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwipzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z €ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w umowie.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramstlokrélonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robglslzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigf w sposob agty zachowanie doktadsoi

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi po uptywie okresiegkojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia
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8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakiovykonywanych
robot oraz ildci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbuwdi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@imentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robét okilmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z2akenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetaigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @agowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgni
oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznegafiawe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiaramivykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetniag
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lub zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bailaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaia (PZJ),

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robot widcicielom urzdzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
Zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny
(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednost&k obmiarowvg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipd4 obejmowd:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wapgzeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i oizgeji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomygz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmigagodnié wynikajgcych z posipu

robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
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ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowsi
drenau,

-tymczasow przebudow urzadzex obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgaqiji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaaiji ruchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddprzejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z pan. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiowiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronieqwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze iezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 0
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjazijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczana&owaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oké&enia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@ylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanij@h U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w
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sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych, (tom |1, 11, 11I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaojhtécznej (ST) $ wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z zadaniem: PROJEKT ADAPTACJI
LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbidrek wypujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchoelz

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamagdepo.

2 Materiaty
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wypuja.
3 Sprzt

Roboty zwjzane z rozbiork bedg wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzpvWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimikami i cswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot gpne mae
powodowa uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonajesta
zobowhzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina si 0 ograniczeniach w stosowaniu gaizex 0 wysokim poziomie hatasu.

4 Transport

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdvoziidérek musi odbywasie z
zachowaniem wszelkicsrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy
robotach rozbiérkowych.

Gruz kzdzie tadowany do konteneréw znajgltych sg¢ na terenie budowy lub na samochody
Cigzarowe

Dojezdzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. WyBéodka transportu
zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach aplych pojazdy powinny

spetni& wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecihnych. Wykonawcadualzie
usuwat na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowydWywaoz i utylizacja papy powinna
odbywa sie w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawcatn@sé odpowiedzialny za
wywo6z odpadow budowlanych i ich utylizaggodnie z obowdzujacymi przepisami i
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poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jesbwadzany przedtay¢ zaswiadczenie z
miejsca gdzie zostata przeprowadzona utylizacja.

Na placu budowy, 41z remontu powinny by zachowane przepisy w sprawie BHP
pracownikow zatrudnionych przgaznym dwiganiu i przenoszeniu giarow. Do
wykonania robét zwizanych z wywozem odpaddéw budowlanych powingo si
wykorzystywa sprz:t i srodki transportu zabezpieczeag ich bezpieczny transport — np.
pojazdy kontenerowe specjalizag s¢ wywozem odpaddéw budowlanych lub inne
zabudowane uniembwiajace wypadngcie odpadow na zewtrz.

5 Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- Upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od zasilania w sposéb prawidtowy,

- Miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

- Zapozna& pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstru@wmbezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawdaien ustavw
niezkedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych.nlierzbiorki naley zabezpieczy
w sposob uniemidiwiajagcym przedostanie gbsob nieupowanionych rozbidrkowych olgh
prac rozbiérkowych i oznakowdablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieazstwo dobr i 0sob.

Odpowiada te za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uznprzydatne, ¢dag podejmowane
stuzbami uzgodnieniu ze stbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Sciany rozebréarecznie lub mechanicznie. Naleszczegdla uwag: zwrdcié na to,zeby
usungcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidgjarspadania lub zawalenia si
innego. W celu zapohtenia wye] wymienionej sytuacji nahy zastosowaodpowiednie
podstemplowanie.

Materiat poza olab budynku znosilub spuszczarynnami zsypowymi w sposob
zabezpieczagy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o sz§dkeickszej nz 10m/s naley
roboty wstrzyma.

Elementy stalowe ogrodaedemontowé poprzez gicie palnikiem i ztaenie elementow w
miejscu sktadowania. Fundamenty betonowe rozefgcznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych malerzygotowd tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materiatébw. Materiaty z rozbiorki powinby¢ sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stiopaalkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych eZciach obiektu jest zabronione. Materiaty qog i inne, ktore
moze rozwiewa wiatr naley przykry¢ plandekami lub siatk

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki odlegtatosow nie powinna ldymniejsza ni:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudawa

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
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Miegdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaatéty pozostawd przegcia

najmniej szerok&ri, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerkmk@dpowiadajcej gabarytowi

natadowanycKrodkow transportowych i powkszonej:

- O 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy rudthwukierunkowymsrodkow
poruszanych sitmechaniczg,

- 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 aypuchu dwukierunkowyrnrodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadafe s¢ do odzysku w ramach inwestycjdy przechowywane w miejscu

krytym.

Jezeli jest maliwos¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych wikuyprac

rozbiorkowych, niezédne czynnéci nalezy przeprowadzi z zachowaniem wszelkich

wymogow bezpieczestwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca siosowanie technologii

umazliwiaj gcej intensywne spalanie z powstaniem matdgildymu, to jest spalanie w

wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszodgptywem powietrza. Po

zakaczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony bez pozostawienigyich

Sie czesci.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do pogadku

- Po zakdczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien ogz§ cah strek objets
robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien ocxy¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkow, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie roboét roabdiowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkodyspade z jego winy w budynkach
okolicznych na okolicznych terenach.

- Ztego tytutu, Generalny Wykonawca ma obgeek dokoné natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencigard robot.

5.5 Wywo0z gruzu

Gruz kedzie wywaony w miag postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany

na samochody etarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyieny na

autoryzowane wysypiska

Elementy nadafe s¢ do odzysku w ramach inwestycjdy przechowywane w miejscu

Krytym.
6 Kontrola jakosci robot

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.
Kontrola jakdci robot podlega na wizualnej ocenie komplétmavykonania robot
rozbiérkowych.

7 Obmiar robo6t

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umal@gé robét
oblicza s¢ wedtug sporgzdzonych z natury pomiarow z uwzgdhieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej specyfikagrajekcie wyburza.

Jednostkami obmiarws

- Dlarobét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] arfm] dla ogrodz#é

- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (g@a ztomu) oraz [m3]

8 Odbidér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.
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9 Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. W sprawie ogolnych
przepisoéw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p83)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyzh U. Nr 47, poz. 401
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442000-7
B-02.00.00 -NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJ ACYCH
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaojhtécznej (ST) $ wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z zadaniem: PROJEKT ADAPTACJI
LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapgce na celu
wykonanie rob6t malarskich wg podziatu:

— malowanie tynkéw.

- wykonanie wyréwnanie ubytkow gtadajipsows.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SS ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosow#azda wode zdatry do picia. Niedozwolone jestucie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych orabd zawierajcych tluszcze organiczne,
oleje i namut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie post& cieczy o0 @gstasci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie | cgsci ciasta wapiennego z 3 @ziami wody, tworzca jednolip mag bez
grudek i zanieczyszcae

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleisy o0 zabarwieniu od:6ttego do ciemnolgzowego

i odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej. Pokost syntetyczny powiniencyzywany
w postaci cieczy, barwy od jasr@tej do brunatnej, dulacej roztworemzywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuainylodatkiem modyfikacym, o
wiasciwosciach technicznych zlonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezasi
schngcia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy patwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

— wock - do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla posg@dnych rodzajow farb
powinny odpowiadd@ normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jak&ei wydanym przez producenta oraz z zakresem icdogtania.

2.5 Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaaormom pastwowym lub mié
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasageaanymi w normachswiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania - wymdj - 6-10 n¥/dm® max. czas
schngcia - 24 h Farba chlorokauczukowa do gruntowarza@wrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajng¢ - 15-16 n¥/dm?

— max czas schetia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowdriddy

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauazau

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczuloty

— do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych

2.5.3 Wyroby epoksydowe

Szpachlowka gruntgga epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma

- wydajng¢ - 6-10 nf/dm?

— max. czas schegia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgkag PN-C-81911/9

- wydajna¢ - 4,5-5 nt/dm®

— max. czas sche¢gia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma

- wydajng¢ - 5-6 nf/dm?

— max. czas schegia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma

- wydajna¢ - 6-8 nf/dm?

— max. czas sche¢gia - 24 h

Lakier bitumiczno- epoksydowy

- wydajng¢ - 1,2-1,5 i/dm?

— max. czas schegia - 12 h

2.5.4 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&Mhg--81901:2002

- wydajnd¢ - 6-8 nf/dm®

— max. czas schegia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901:2002

- wydajng¢ - 6-10 n¢/dm?

2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynéwanych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna - min. 60,

- gestai¢ - max. |,6g/cri

— zawartd¢ substanciji lotnych w % masy - max. 45%,

— roztarcie pigmentow - max. 90,

— czas schitia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschgcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny - gladka, matowa, bez pomarsaceeaciekOw

— grubg¢ - 100-200 mn

— przyczepnét do podiaa - | stopié

— elastyczné¢ - zgeta powtoka na sworzniu drednicy 3 mm nie wykazuje
peknig¢ lub odstawania od podia,
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- twarda¢ wzgledna - min. 0,1
— odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci I,0 m nie powinna powodowa
uszkodzé powtoki,
— odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \iedEe mae wystpowa
scherzenie powtoki.
Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996qbrty lub wiaderka stdowe
wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperatonze + 5°C.
2.6Srodki gruntuj ace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych lpedch naley stosowa do
gruntowania far® emulsyjm rozcieéiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujegsivykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu
farbami olejnymi i syntetycznymi powierzebn naley zagruntowé rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydtare stosowane do gruntowania padto
w celu zmniejszenia jego wgliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.
2.7. Gladz gipsowa
Nanoszona ¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowaeosta (dwu- lub
trzywarstwowa) o dcznej grubéci nie przekraczapej 2-15 mm, stanowta powiok
wyroéwnawca, ochronn i dekoracyjn.
3 Sprzet.
Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:
— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrta podiaa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
— pedzle i walki,
— mieszadta naplzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji
skfadnikow farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,
— drabiny i rusztowania.
4 Transport.
Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdw do robot malarskich w opakadaseim nie wymaga specjalnych adzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu paleabezpieczyprzewaone materiaty w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilasci materiatbw zalecane
jest przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roziadunku adzen
mechanicznych. Do transportu farb i innyotaterialtbw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca gitywac samochoddw zamkgtych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach mioa wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub
zamknete. Materiaty do robot malarskich najeskladowé& na budowie w pomieszczeniach
zamknetych, zabezpieczonych przed opadam i minusowymi peeaturami. Wyroby
lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowsiea transport”.
5 Wykonanie robot.
5.1 Wymagania ogolne
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosfarych (w przypadku robot malarskich
zewretrznych),
— W temperaturze nie 18zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cggu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,
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— w temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podk
nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionyhprzypadku wyspienia
opadow

w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchimeezo pomalowane (nie wyschute)
nalezy ostont. Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnas¢ podtazy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie
na elementach metalowych ina prowadzi przy wilgotnéci wzgkdnej powietrza
nie wickszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesaceh zamknitych
nalezy zapewnt odpowiedmn wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi naky prowadzé z daleka od otwartyclirodet ognia, nakdzi oraz
silnikdw powodugcych iskrzenie i mageych by zrédtem paaru. Elementy, ktdre w czasie
robét malarskich magulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halkabezpieczyi ostoni
przez zabrudzeniem farbami.

5.1.1 Wykonanie robot malarskich zewstrznych

Roboty malarskie na zewtmz obiektdw budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiaa
spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukegj producenta farby, ktéra powinna
zawierd:

- informacje o ewentualnysrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé

— sposo6b przygotowania farby do malowania,

— sposoOb naktadania farby, w tym informacje o edzmach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotngi¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,

— czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odrimie mycia nargdzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

5.1.2 Wykonanie rob6t malarskich wewgtrznych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podtaa spetniag wymagania podane
w pkt. 5.3. Prace malarskie naygprowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieszp
informacje wymienione powAgj. Przy malowaniu powierzchni wewtrznych temperatura nie
powinna by nizsza nk + 8 O C. W okresie zimowym pomieszczenia aalegrzewg. W ciaggu

2 dni pomieszczenia powinny bggrzane do temperatury co najmniej + 8 O C Poirzdeniu
malowania mena dopuci¢ do stopniowego obaenia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona sp& poniej + 1 O C. W czasie malowania niedopuszczalne rjagtietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przddw wentylacyjnych i urgdzea
grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanigan i sufitdw mana wykong po
catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych, catkowitym aémiu posadzek, usutiu usterek
na stropach i tynkach.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rma przysipic po catkowitym zakfdczeniu prac
poprzedzajcych.

Wewmgtrz budynku pierwsze malowanigcian i sufitbw mana wykonywa po:

— calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwygatkiem  zalgenia  uradzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzysetucznych (bialy montp oraz
armatury @wietleniowej (gniazdka, wyktzniki itp.),

— wykonaniu podtay pod warstw wykonczeniows podtogi,

— utozeniu paneli podtogowych, gresu lub terakoty w ziadéci od rodzaju pomieszczenia,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolalkicz przed oszkleniem okien itp.slje
stolarka nie zostata wykezona fabrycznie.
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Drugie malowanie mma wykonywa po:
— wykonaniu tzw. biatego monia,
— utozeniu posadzek

5.3 Przygotowanie podtay

5.3.1 Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby pemitkve;.

5.3.2 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysunete przez wypetnienie odpowiedriapravg

i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tywk@owinna by pozbawiona
zanieczyszcze (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych). \@oktna¢ powierzchni
tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinmaekraczé& wartasci podanych w
tabeli. Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying zabezpieczone
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spethiakie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtaza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinng migzmurszate o wilgotrici
nie wickszej nz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna ldyodkurzona i oczyszczona z plam tluszcazywyicy, starej farby

i innych zanieczyszcie Ewentualne uszkodzenia powinny¢hyaprawione szpachlowkna
ktéra wydano aprobat techniczn. Podi@a z plyt gipsowo-kartonowych powinny by
odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdtatey. WKrety mocupce oraz styki pyt
powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powibyy naprawione mas
szpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna. Péaltp ptyt wioknisto-mineralnych
powinny mie wilgotnos¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzagn bez
plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczysatz WKkrety mocupce nie powinny
wystawa poza lico piyty, a ich gtdwki powinny kyzabezpieczone antykorozyjnie. Elementy
metalowe przed malowaniem powinnycbgczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosiEito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Gruntowanie

Przy malowaniu farp wapienm wymalowania mgna wykonywg& bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymigtantowania stosowdarbe emulsyjry
tego samego rodzaju, z jakie] mathwykonana powtoka, lecz rozéiezors wodg w stosunku
1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie gruntowapokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemengsialowych stosuje siodpowiednie
farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydonwypowierzchnie pokrywa si
gruntoszpachléwkepoksydow.

5.5 Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki z farb dyspersyjnych

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y

— niezmywalne przy stosowansunodkdéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

— aksamitno- matowe lub posid@daieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plamodie ze wzorcem producenta i
dokumentagj projektows,

— bez uszkodze przéwitdw podiaza, sladow dzla,

- bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
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5.5.2 Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpudmdaavych spoiwactzywicznych oraz
farb na spoiwachywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by

— odporne na zmywanie wgdesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodze smug, plam, prazsvitow i sladow dzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentajektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Przy jednowarstwowej powiloce malarskiej wkyrzalne g nieznaczne miejscowe
przeswity podtaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

— spekan,

— luszczenia sipowtok,

— odstawania powtok od podia.

5.5.3 Powtoki z farb mineralnych

Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farbneralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz fabspoiwach mineralno-
organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywapodtaza, bez przewitow, plam i odpryskow,

— niesciera si¢ | nie obsypywa przy potarciu mikka tkaning bawetnian,

- nie mie sladéw pdzla,

— w zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorcem producenta oraz dokumemtac)
projektows,

— by¢ odporne na zmywanie wgd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujcych),

— nie mi€ przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

— na powtokach wykonanych na elewacjach niejedyalitcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztaw@ powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm,

— chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadci na liniach styku odmiennych
barw,

- $lady mpdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4 Powtoki z lakierow

Wymagania w stosunku do powitok z lakieréw na spolwgwicznych wodorozcigczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

— mie&é jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentac]
projektows,

- nie mie sladéw pdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkoflzgecherzy i zmarszcze

— dobrze przylegado podiaa,

— miet odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

— miet odpornd¢ na zmywanie waoglze srodkiem mypcym

6 Kontrola jakosci.

6.1 Badania przed przysipieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich nale przeprowadzi badanie podioy oraz
materiatéw, ktore éda wykorzystywane do wykonywania robat.

6.1.1 Badania podtday pod malowanie
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Badanie podia pod malowanie, w zalesci od jego rodzaju, nale wykonywa&
w nasgpujacych terminach:

- dla podt@a betonowego nie wcaeiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przyia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i w budowaniu wkiyst
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgoditoz projektem, rowna i wyglad powierzchni
z uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czysi®powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnid@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

- elementow metalowych — czységpowierzchni.

Réwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. Wygdd powierzchni podiay nalery oceni& wizualnie, z odlegiri okoto 1 m, w
rozproszonymswietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powieraclim wyjatkiem
powierzchni metalowych) natg ocenig& przez przetarcie powierzchni suclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia haleywac czystej szmatki. Wilgotrig
podtazy nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku watpliwosci
naleey pobra& probk poditaza i okreli¢ wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagoav Wyniki
bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., eovwane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2 Badania materiatow

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w
pkt. 2.5.2.-2.5.5.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobawwanych w robotach malarskich,

— terminy przydatngci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna standwi
jednorodml w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorycheivid

— w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wygkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesz& osad,

— nadmierne, utrzymage sé spienienie,

— obce wtgcenia,

— zapach gnilny,

— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady pleni,

— zbrylenie,

— obce wtgcenia,

— zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich
z dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentow farb. Badania tezagzegdlnéci
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powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zalgegruntowania
poditazy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonanych robét malarskich, w szczegétnav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdaci przygotowania podioy,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pormoomg by¢ wyniki badaé dokonanych
przed przysipieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Ba@dgpowtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

— sprawdzenie odpordo na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepsm powtoki,

— sprawdzenie odpordo na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonynmgwietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpordo powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretipocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalezy uzn& za odporg na wycieranie, jeli na szmatce nie wygiity slady farby,

— sprawdzenie przyczepsm powtoki:

- na poditgach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wyknie skalpelem siatki
nacke¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrory a nasgpnie przetarciu
pedzlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

— na podtaach drewnianych i metalowych — metazpisan w normie PN-EN ISO 2409:1999,
— sprawdzenie odpordci na zmywanie — przez guiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej wpda pomog
mickkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz)epo wyschngciu cata badana powlokgdrie miata
jednakows barwe i nie powstan prze&wity podtoza. Wyniki bada powinny by poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzikaribudowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawtggo) oraz wykonawcy.

7 Obmiar robot.

Jednostlk obmiarovy jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem pzalido
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i roaalem rusztowalub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian podanych w dokumentacji wy@nawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdiorw naturze. Powierzchni
malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwiciu, wedtug rzeczywistych
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wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie pgta s¢ otworéw i miejsc nie malowanych

o powierzchni kadego z nich do 0,5 fn

8 Odbior robot.

8.1 Odbidr poditaza

Zastosowane do przygotowania pog@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom

zawartym

w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowiactw

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powinnamaprawione przez wypetnienie ubytkow

zapraw cementowo- wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Podiae

powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi wepszie] Specyfikaciji.

Jezeli odbiér podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed

gruntowaniem oczgic.

8.2 Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu

rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem

producenta. braku préaeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgad pigmentu lub

wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéwclperzy, odstagych ptatow powtoki, widocznych

gotym okiemsladdéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do powtok

o dobrej jakéci wykonania. Sprawdzenie odpo#geo powtoki na wycieranie poleggje na

lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni gkka, wetniary lub bawetnian szmatlg

kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpdmiopowtoki na zarysowanie. Sprawdzenie

przyczepnéci powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym ngziem

powtoki od podiga. Sprawdzenie odporfm powtoki na zmywanie wagd polegajce na

zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotly lub szmatk. Wyniki odbioréw

materiatéw i robot powinny iykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatndci.

Placi s¢ za ustalos ilos¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz

przygotowaniem podi@ do malowania, przygotowaniem farb, ustawienierozebraniem

rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy.

10 Przepisy zw4zane.

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeghwanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#cic.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyrobyi¢awe i systemy powitokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnaxywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaizalne stosowane wewgtnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaag budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane \yizn
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikpobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesoéw produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowadpme na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batino- montaowych (tom |, czs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych ITB cz$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zetvane i wewntrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421152-4

B-03.00.00 — INSTALOWANIE SCIANEK
DZIALOWYCH Z PLYT G-K
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z zadaniem: PROJEKT ADAPTACJI
LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacgchiniczne] maj zastosowanie przy
montau oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych . Zakneshot obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wygbuja w/w roboty, zgodnie z wytycznymi Inwestora

— Zabudowa otworéw z ptyt GK wskazanych przezdstera

- Wykonaniecianek GK wskazanych przez Inwestora

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Plyta wypetniajca- element wypetniacy pola konstrukcji nimej.

Element nie mee przenosi zadnych innych obgien poza c¢zarem wiasnym.

1.4.2. Konstrukcja négna -Lekki ustroj konstrukcyjny sktadgjy se z elementow -
profili nosnych (zbieragjcych obcizenia | przekazagy je na zawiesia) oraz
elementow d4czacych ze sob profile nagne (profile porzeczne)ad¢zonych na zamki oraz
z elementéw dodatkowych (listwy boczne, Klipsigzniki).

Pozostale okienia wywane w niniejszej ST aszgodne z obowzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okfeniami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.

Przy wykonywaniu okfadzin z piyt gipsowo-kartavych naley przestrzega zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzino®eche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca Robot jestowdpdzialny za jak& wykonania
Rob6t oraz za ich zgodstoz Specyfikagj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Materiaty

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe-

- Piyty gipsowo-kartonowe typu GKF zapewn@@ odporné REI 30.

- Piyty gipsowo-kartonowe zwykte.

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo taikpodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Key ze stosow jest
spiety taéma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania poditade

Pakiety nalgy skladowa w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokas¢ sktadowania- do pciu pakietéw o jednakowej diugai, naktadanych jeden na
drugi.

2.2. Stela stalowy systemowy.

2.2.1. Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogite.

Do wykonania rusztow okladzitiennych powinny hystosowane ksztattowniki
zimnogkte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-892125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A997.

Ksztaltowniki stalowe powinny ldypowierzchniowo zabezpieczone przed keayozj
powitoka cynkowy (nanoszog ogniowo) charakteryzgga Sie:

- grubaciag>7m (100g/m2 luk>19m (275g/m2) badarwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcazewg PN-EN 10142+A1: 1997,
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— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Dla profili powlekanych grubi@ powtoki poliestrowej powinna wynasP0Om, odporn& na
odrywanie powitoki — stopie0.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania:

— profile gtébwne i néne,

— profile poprzeczne,

— profile przycienne.

2.2.2. Akcesoria stalowe

Stuza do kezenia ksztattownikow konstrukcji fioej z podtaem i midzy soly:

— tgczniki wzdtwne i krzyzowe,

— zawiesia oraz wieszaki regulowane, kotwowe, dwaotee, spezynkowe.

— uchwyty bezpfrednie diugie,

— uchwyty bezpérednie krotkie,

— klamerki mocujce,

— prety mocupce i wieszakowe,

— sSpkzyny przyscienne,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dbywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagdak dla
ksztattownikéw stalowych.

2.2.3. Wkrety

Do mocowania ksztattownikow #ych, hczenia ksztattownikow midzy sol oraz
mocowania profili w uchwytach powinny bgtosowane:

— wkrety stalowe,

- blachowkety samowiergce (samogwintujce).

Wkrety powinny odpowiadanormie:

— PN-EN ISO7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym,

— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfw mechaniczne g%ci ztagcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korez{Czs¢ 4: Wkrety samogwintujce i by zabezpieczone
przed korozj.

2.2.4. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclvejdaavy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnaitdkna szklanego,
perforowana papierowa

—do wzmacniania spoin gilzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grabo3, 4mm, filcowe 5mm, z weiny
mineralnej do 10mm

—do uszczelniania pgzen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi,

- kleje gipsowe

— do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych,

— masy szpachlowe

— do wykonywania patzen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt. .3.
Wykonawca jest zobowiany do #ywania jedynie takiego sptm, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robat.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagdzia niegwarantgpe zachowania wymaga
jakosciowych robaot i przepisow BHP zostaprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przyspujacy do montau oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych kartonowych
oraz ptyt modutowych, rastrowychiwwowych, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spktu budowlanego.

3.1. Sprat do wycinania, przycinania i obrobki ptyt

- haze

- do przycinania ptyt na wymiar, wycinanietworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty,

- pedzle - do malowania przygych krawedzi bocznych

3.2. Sprat do montazu konstrukcji nosnej

Elementy do montas kotkdw, kotew i innych elementéw pozwajeych na montazawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgednzaleceniami producentow):

- harzdzia do instalacji zawiesi

- nozyce do drutow,

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili

- nazyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

- gilotyna drwigniowa,

- podesty robocze

- narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukugne) (w zalenosci od

wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradyog, laserowe), linki murarskie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne. 4k

4.1. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezline do wykonania elementow wchadygch w sktad robot miana
przewozé dowolnymi krytymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektor
Nadzoru. Wykonawca jest zobamany do stosowania jedynie takirdkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewoziednadkach transportowych naleprzestrzega
przepiséw BHP i przepisow oboriujagcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznychsrodki transportowe mugzspetnid wymagania przepisow ruchu drogowego.
Przewaone materialy mugzby¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniemesiwysypywaniem lub spadggiem ze skrzyni tadunkowej. Materiaty
powinny by pakowane w sposOb zabezpiegewijje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Na #km opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta
zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jwyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

Transport piyt gipsowo-kartonowych odbywa przy pomocy rozbieralnych zestawéw
samochodowych (pokrytych plandekami), ktore diimaaja przewoz (jednorazowo) okoto
2000 m2 ptyt o grubai 12,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbyise w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego awigu co najmniej 2000kg luburawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.
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4.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbyézvgie w pomieszczeniach zamkhych i suchych,
na poziomym, mocnym i gtadkim podio. Materiaty nie mogulec zamoczeniu, zalaniu oraz
zadnym uszkodzeniom mechanicznym.

5. Wykonywanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

— Ptyty oktadzinowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagana poziomym
podiazu.

— Ptyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo.

— Przy sktadowaniu natg zwrocik uwag na ndnos¢ podiaza.

— Pomieszczenie me by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakozone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Elementy typu drzwi lub okna winny byamontowane, oszklone i spelh&woje funkcje.
- Podczas monta temperatura wevgtrz pomieszczenia nie powinnadiyizsza ni 15°C,
aby umaliwi ¢ wiasciwe warunki pracy.

— Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkpgtglistow na budowie.

— Zaleca sj, aby specjalista uktadaly ptyty otrzymat jednocZeie zalecenie
zainstalowania drzwi.

— Wykonanieician musi spetniawymogi ochrony pgarowe;.

— Ciecie ptyt: gipsowych za pompoaza

- zarysowuje silicowa strore ptyty tak, by karton byt przegily. Po zatamaniu piyty zostaje
przecety karton od spodu. Przyegiiu ptyt naley uwaza¢, aby nie przygotowaelementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

— wyznaczenie przebieggian na posadzce i suficie,

— wytrasowanie miejsc mor#a obudow.

— sprawdzenie 4¢éw i poziomOw pomieszczenia i instalacji,

— potwierdzenie odpowiedniej dla moaawilgotnasci pomieszczenia,

5.3. Zakres robot zasadniczych.

5.3.1.Scianki dziatowe g-k

— Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw pozicm (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile ,C”), rozgitych poméedzy elementami poziomymi.

— Rozstaw stupkow (profili ,,C”) ma kiynie wickszy niz potowa szerok&i ptyty i musi by
tak dobrany, abytzenia ptyt wypadaty na stupkach.

- Profile ,C” wstawia s§ pionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje siich
potozenia; profil ,C” jest przesuwany dopiero w o@pednie miejsce po przyieniu
ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementowztu.

— Rozstaw profili musi by/taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez
liczbe catkowity bedzie rowny szerokai ptyty g-k.

— Dla zapewnienia projektowanej izolacy§nb akustyczne§ciany pod skrajne profile,
zarOwno poziome, jak i pionowe (przylegizg do stropu, podtogiscian bocznych) nakgy
podiazy¢ tasme izolacji akustycznej wykonanej z elastyczriapgi polietylenowej.
Profile te przytwierdz sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimikiami
szybkiego montau.

- Profile ,,C” skraca s do wymaganego wymiargaznymi nazycami do blachy lub
specjalma gilotyng dzwigniowa.

— Dlugas¢ profili ,C” winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wys&do
pomieszczenia.
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— W cianach z ptyt gipsowo-kartonowyclicgeznice naley montow& na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosow& oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedymyamunkiem
jest dopasowanie szerakd ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

— Stupki przy décieznicowe powinny b§ wykonane z profili ,UA” z blachy o gruba
2 mm. Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podéodhia do tego
specjalne &owniki przykrecane na kacach profili ,UA" i zamocowane do stropu i
podtogi.

— Przy wznoszeniécian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza sistosowanie stupkéw przyaeznicowych z profili ,C" z blachy 0,6 mm.—
Bezpdrednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu ,,U”dczacy stupki przy
oscieznicowe, tworzac rodzaj nadpria.

- Miegdzy plytami nie powinna pozostafvabyt dua szczelina, ktéra trzeba by byto
wypetia mag szpachlow.

— Ptyty powinny by ustawiane pionowo i przykecane do profili pionowych.

- Jdli istnieje konieczn&t sztukowania piyt, to przygy kawatek ptyty powinien by
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, abypmpezpohczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

— Nie ma@na hczye ptyt na krawdzi otworu. Palczenie takie powinno Bydsungte
od krawedzi otworu co najmniej 0 15 cm.

— Po zamontowaniu, ptyty g-k nie powinny daykani do podtogi ani do sufitu po to,
by ptyty mogly st swobodnie odksztal¢apod wptywem obgien zewretrznych,
ciezaru wlasnego i zmian wilgotsoi.

— Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wgkami w rozstawie 20-25 cm, reguja;
ustawienie stupkow.

— Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pordzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata
ona piyt g-k (gr. ptyt z welny powinna dy 1 cm mniejsza hiszerokéé profili
rusztu).

- Po ulageniu welny naley zamocowa piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb
aby pohczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ake gsiednim stupku.

5.3.2. Obudowy g-k

— Zamocowanie profilowanych ksztattownikow staéyeh ,U” do elementéw
konstrukcyjnych.

— Zamocowanie ksztattownikow profilowanych ,,C”.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusaipomog wkretéw

5.3.3. Kotwienie stelau.

W zalenoéci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu, z i@fo wykonane jest podte,
wybiera s¢ odpowiedni rodzaj kotwienia stela Wszystkie stosowane metody kotfvie
musz spetnig warunek piciokrotnego wspétczynnika wytrzymato przy ich
obcigzaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywagce musi by wigcksze od
picciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadarego na danytznik lub kwot.
Wszystkie elementy stalowe, sice do kotwienia, mugzposiadé zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do steta

Piyty gipsowo-kartonowe magby¢ mocowane do elementow $ngch w dwojaki
Sposob:

— mocowanie poprzeczne kregiziami dhzszymi ptyt do kierunku ufenia elementow
nasnych stelau,
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— mocowanie podine wzdhi elementow néych stelau piyt, utazonych rownolegle
do nich dhikszymi kravedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sio profili stalowych
blachowketami.

5.3.4. Wykaiczenie powierzchni ptyt g-k

— Pohczenia piyt wypetri mag szpachlow z zastosowaniemday spoinowej z wiokna
szklanego lub papierowe;.

- Po zwjzaniu masy szpachlowej, nai@ warstwe wyrébwnawca i przeszlifowé.

- Listwa wykaczeniowa powinna liyprzymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomoodpowiednich zamocowaozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Natg siec upewnt, czy gsiadugce listwy przyciennescisle do siebie
przylegaj, a take czy listwa nie jest sfgona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego naleuzy¢ mazliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana dhégo
listwy wynosi 300 mm.

— Listwy przyscienne powinny by przyckte (zwykle pod ktem 45°) oraZcisle dopasowane
na wszystkich paktzeniach narmych. Podczenia na wewgtrznych naranikach przy ayciu
metalowych listew magsic naktada, jezeli nie istniey inne specyficzne zalecenia.

— Podczas monta ptyt zalecane jestzywanie tkawiczek. Piyty s tatwe do gjcia za
pomo@ ostrego nza. Widoczne ptaszczyzny przedia naley pomalowa farbami do
malowania brzegéw.

— W systemie monfai mog; by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocagych, przytrzymujcych
ptyty i zabezpieczagych je przed przemieszczenierg. Stosowanie klipsow mocgych
zalecane jest w matych pomieszczeniach, halaejciowych, klatkach schodowych
oraz miejscach naranych na rénice cénienia powietrza ponadzy pomieszczeniem a
przestrzeryj instalacyja ponad sufitem podwieszonym. Moatdipsow jest réwnig
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptytva sé wody pod cnieniem.
Najczsciej stosuje si dwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600 mm.

— Elementy sliggce mocowaniu wieszakoéw do stropuuby, wkety, kolki) s3 dostpne
u specjalistycznych dostawcow. Najezawsze stosowalostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnisk, ze posiada on wystarcaa wytrzymalGé na wyrywanie.
6. Kontrola jakosci

Ogdélne wymagania dotygze kontroli jakéci Rob6ét podano w ST 00.01
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna dygodna z PN-
B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrkontrok jakaosci robdt, materiatéw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badap@niary keda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przednostki posiadage odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kontrola jakaci wykonanych rob6t sprowadza slo:

— Sprawdzenia zgodia wykonanych oktadzins¢ianek, obuddéw) z Dokumentac]
Projektowvy.

— Sprawdzenia zgod®&oi zastosowanych materiatow /wyrobow z Dokument&epjektovs.
— Sprawdzenia poprawia wykonania robot:

— Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka mountava< +/- Imm na diuggci 5m).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopagtioptyt.

- Kontrola wizualna czystoi i braku zabrudzelub uszkodzg

- Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywaniinnych elementéw /instalacji
wbudowanych w struktgroktadzin.
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W szczegolnéci powinna by oceniana:

— rowna¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

— wymiary ptyt (zgodne z toleraryj

— wilgotnas¢ i nasikliwose,

— obchzenie na zginanie niszgze lub ugtcia ptyt. W czasie budowy naig prowadzé
biezaca kontro¢ wzrokowg wszystkich elementow oktadzin: piyt, konstrukajan
akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadaehmog by¢ stosowane.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatowwginny by wpisywane
do Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspekitaezoru.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagagolne”
pkt.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiarow robot jest m2.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagamolne”
pkt. 8.

Wymagania przy odbiorze okte norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinoweclse
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbioshot naley dokon& zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlanostaowych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczyagst wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy przedktadgj Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz robo6t. Przy odbiorze powinny bylostarczone nagiujace
dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza.

— Dziennik Budowy.

— Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow.

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow.

- Protokoty odbioréw agciowych.

W trakcie odbioru robot natg sprawdzt:

— zgodna¢ z Dokumentagj Technicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

- prawidlowad¢ zamontowania konstrukcji, ptyt i ich wykezenia na stykach, nasach i
obrzerach,

— stan i wygdd scian, obuddw i sufitow pod wzgdem réwndci, pionowdaci,
spoziomowania i sztywrol,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osalzéementow,

— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eleami,

— wichrowat@¢ powierzchni,

— czyst@¢ powierzchni

- brak zabrudzei uszkodzé.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanoplaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjtyKdwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny kiykatami prostymi lub posiadaozwarcie wynikajce z
wczesniejszych zatgen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycecia ptaszczyzn
powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtosgowykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw naky przeprowadzaza pomog oglgdzin zewrtrznych oraz
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przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kieaotk taty kontrolnej o diugai ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar grkzeu pomidzy tat a powierzchry
suchego tynku powinien byvykonywany z doktadriia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytkgsnastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od Kierunku - |
plaszczyzny | & Przecinajacych sie |
krawedzi od linii pionowego poziomego pﬁ%ﬁiﬂﬁgﬁaﬁm
prostej
L .. | Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wicksze niz
g:ﬁn’f Fﬁﬁ;;g ogotem nie wiscej niz 2mm i ogotem nie
nie wickszei niz 3mm w pomieszczeniach | wiekszej niz 3mm Mie wisksza niz
ESztefna cegte' do 3,5m wysokosci oraz | na cate] powierzchni| 2mm na diugosci
dlugosci lat J nie wiecej niz 4mm w ograniczone; taty kontrolnej 2m
k ontgmln o 2:; pomieszczeniach scianami, belkami
] powyzej 3,5m wysokosci itp.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty najeuzna
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W padku, gdy chociajedno badanie
da wynik ujemny, cakg¢ robdt lub ich og¢ naleey uzna& za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebraneleaya wykona& powtornie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstaivio ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwazane

Ogllne wymagania dotygze przepisow zwranych podano w ST 00.01
~Wymagania ogolne" pkt. 10.

1) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tyMkymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartogolu

3) PN-93/B-02862 Odporsé ogniowa.

4) PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wyarag i metody bada

5) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja ogien wyrobéw budowlanych.
Oznaczanie ciepta spalania.

6) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobgwitkochtonne aywane w
budownictwie. Wskanik pochtaniania gwicku.

7) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar poctdara dwicku w komorze pogtosowe.
8) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji diegg w budownictwie. Okkganie
gestasci pozornej.

9) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izgiacieplnejw budownictwie.
Okredlanie  stabilngci wymiarowej w  okénych  warunkach
temperaturowych i wilgotri@giowych.

10) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Okrganie dtugdci
i szerokdci.

11) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie. Okiganie
grubagci.

12) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnsj budownictwie. Okrganie
prostokgtnosci.

13) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie. Okiganie
ptaskaci.
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14) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwaoowa w budownictwie. Metoda badania niepé&tno
materiatdbw budowlanych.

15) PN-EN 1364-2:2001 Badania odpdgioogniowej elementow nietaych. Czs¢ 2:
Sufity.

16) PN-EN ISO 7050:1999 Wity samogwintyjce z ftbem sti&owym, z
wgtebieniem krzgowym.

17) PN-91/M-82054ruby, wkrty i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi.

18) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiaseo mechaniczne ezci zigcznych ze stali
nierdzewnej, odpornych.

19) PN-EN 10142:2003 Fmy i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposo6b cigty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-0
B-04.00.00 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaojhtécznej (ST) $ wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zyaanych z zadaniem: PROJEKT ADAPTACJI
LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakanh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigbeednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdagadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni magce na celu
wykonanie:

- pokrycie podtdg wyktadzinami rulonowymi PCV,

- pokrycie podtog ptytkami ceramicznymi,

- pokryciescian ptytkami ceramicznymi.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy wyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje aiemie wymaga odnanie wiasnéci materiatow,
wymaga i sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych oraz
ich odbiory.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S zagodne z obowgzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyamnge
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadzinowch
Dokumentagj robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi
- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaragedndci swiadczce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowatyigych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikapych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Przez dokumentagpowykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlanepiepiory wyzej dokumentagjrobét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu bu@mebo i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdtadgzinowych i oktadzinowych z
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ptytek ceramicznych powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub Bbyrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru

norm polskich,

- nha opakowaniach powinien znajdansk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongclwykonania rob6t wyktadzinowych
i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wymagania

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktagpowinny odpowiada

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotiatachnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvbaidtwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Wymiary, rodzaj i kolor ptytek zgodnie z zalecenianwestora.

2.2.3. Kompozycje klegce i zaprawy

Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania mgsmpowiadéd wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym.

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych muspgetnid wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muggpetnig& wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i a#tin to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogowa
nalezy wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovédan
Woda do betondw i zapraw.” Bez badaboratoryjnych mge by stosowana wodogjowa
woda pitna.

3. SPRZT | NARZ EDZIA

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spraztu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 3
3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowyohlery stosowa:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidged

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia ptytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckeagbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- faty do sprawdzania réwia powierzchni, poziomice,

- mieszadta koszyczkowe rgizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
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przygotowania kompozyc;ji klegych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano ST ,Wymagania ogélne" pkt. 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnyainodkow i
urzadzen. Zaleca si uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknetych. W czasie transportu nalezabezpieczyprzewaone materiaty w sposob
wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadkuzgeh ilosci materiatow zalecane jest
przewaenie ich na paletach rycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie nbyéiw pomieszczeniach
zamknetych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wnagania ogolne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przygpieniem do wykonywania wyktadzin powinnydbgakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalpojilpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami
naprawczymi,

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie zgzych
niz +50C i temperatura ta powinna utrzymywse w ciaggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nakgew ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtga pod wyktadziny

Podtaza pod wyktadziny musi odpowiaélavymaganiom okrdonym w projekcie
budowlanym.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowe.

Szczegotowe informacje o ukfadzie warstw podtogdwyeielkasci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow yiinelementow podang s
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialtem zgodnym z zaleceniami
producenta.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie
niezledne materiaty, natzlzia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowsasposéb uktadania ptytek.

Potazenie plytek nalegy rozplanowd uwzgkdniajc ich wielka¢ i szerokd¢ spoin.

Na jednej ptaszczypie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakovg szeroké¢ wieksz niz potowa plytki.

Kompozycje klejce okrélone g w projekcie. Kompozycja (zaprawa) kleg musi

by¢ przygotowana zgodnie z instruk@roducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego namia w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycg klejaca naktada sina podtae zgodnie z instrukgjproducenta

Do spoinowania ptytek nmima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

SpoinowaniOe wykonuje grozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw
fugowg) po powierzchni wyktadziny pggumow. Zaprave nalezy doktadnie wcisgé w
przestrzenie ngdzy ptytkami ruchami prostopadte i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera giz powierzchni ptytek wilgotngabka.

5.4. Wykonanie wyktadzin i oktadzin
5.4.1. Podtga pod oktadzing

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowa¢
przygotowania podiaa.

Podtaza powinny by suche, néne, czyste i stabilne bez rakéwekpicé¢ i ubytkow.

Roboty naley wykonywa: zgodnie z instrukgjproducenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot oktadzinowych hal@zygotowa wszystkie
niezkzdne materialy, natzizia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowsasposob ukfadania ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Rodzaj
kompozycji okrélony jest w projekcie.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna umgiwia¢ utozenie ptytek
WwCciggu ,czasu otwartego” Spoinowanie ptytek rglevykona zgodnie z instrukgj
producenta.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6. | . Ogolne zasady kontroli jakdci robot podano w ST Kod ,Wymagania ogolne" pkt
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdét zwizanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom
powinny podleg&materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania robot oraz padio
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje kieg, jak rownie materiaty pomocnicze
musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na buglawsi posiadacertyfikat lub
deklaracg zgodndci stwierdzajca zgodnét wtasndci technicznych z okéonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byykonane bezpwoednio przed przyspieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowychaktes czynngi kontrolnych
powinien
obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci, wysepowania ubytkow i porowasei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrsai podkitadu, ktére przeprowadzg pirzyktadajc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (gok& za pomog 2-metrowej faty i

poziomicy; pomiary rowngi i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1 mm
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokomag pomiarow szeroki i prostoliniowaci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pmsgektora
nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polega&ja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentagjprojektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiwo
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowddalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzajrubgci
kompozycji klegcej oraz innych rob6t ,,zanikggych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio

- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podioy,

- jakaosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotyczcy wyktadzin podtodg i oktadzigcian powinien
obejmowd:

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bamn odcien
nalezy sprawdzé wizualnie i porowné&z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpomog taty kontrolnej
diugasci 2 m przyktadanej w tnych kierunkach, w dowolnym miejscu; pénet
pomkdzy tat a badag powierzchnia naley mierzy z doktadnéci dol mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnictego wzdha
spoin na catej ich ditugoi (dla spoin wykitadzin podtogowych i poziomych a#kin
scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadguman) i dokonanie pomiaru odchyile

z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie zwkania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveathiewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem); charakterystyczny gtuchywliek jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wiedgol m2 szerok& spoin

suwmiarly z doktadnécia do 0,5 mm

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubid okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).
Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisamyzez
przedstawicieli inwestora (zamawgaggo) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna speiaé¢ nastepujace wymagania
- cata powierzchnia wyktadziny powinna raijednakovy barwe zgodmy z wzorcem

(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych zdorodna¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek

wiasciwej przyczepn£x) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyavat
gluchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klegcej powinna b¥ zgodna z dokumentagcijub instrukcg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadzinyptaszczyzny poziomej
(mierzone tag diugcéci 2 m) nie powinno bywicksze nk 3 mm na diuggxi faty i nie
wigksze nk 5 mm na calej dtugai lub szerokéci posadzki,
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- spoiny na catej diugai i szerokéci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm
na dtugdéci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki ,
- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny bysadzone zgodnie z dokumensac;j
instrukcp producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetat nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia oktadziny powinna rjednakovwy barwe zgodry z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych #dorodnd¢ barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego
odgtosu,
- gruba¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentagcijub instrukcg
producenta,
- dopuszczalne odchylenie krealzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz& 2 mm na diugéci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej powinno przekraczs®2 mm na
dhugasci 2 m,
- spoiny na catej diudgai i szerokdci powinny by wypetnione magdo spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm
na diugéci 1 m i 3 mm na diugi catej oktadziny,
- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny liyosadzone zgodnie z dokumensac;j
instrukcp producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymamia ogélne" pkt.7.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczazsv m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiceh s
powierzchng¢ stupéw, pilastréow, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbinos¢ pomiedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie
oblicza s¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaania og6lne"
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegagcym
zakryciu g podtaza. Odbior podtea musi by dokonany przed rozpogziem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanalezy poréwna& z wymaganiami dotygzymi podtaa i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i wipk.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podtaza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumengacHT i zezwolé do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétoie powinno b§
odebrane. Wykonawca zobaaany jest do dokonania naprawy pagdtg@oprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszelm@dbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemazliwa (szczegolnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i
wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulggggch zakryciu

(podtaz) oraz materiatdw nahy zapisa w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzomykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
realizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem Kmowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaeiobecnéci

kierownika budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia

robot jeeli umowa tak forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu
do zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przsaaviajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robot obowtkany jest przedioy¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentagj powykonawc3,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygxmi toku prowadzonych robaot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje digagci dla zastosowanych

materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podize,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic przedtiazonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjszej ST poréwnigje
z wymaganiami i wielkéciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém&eny
wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnybgdebrane, jeeli wszystkie wyniki badai
pomiaréw § pozytywne i dostarczone przez wykongwilokument $ kompletne i
prawidtowe pod wzglddem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna by przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawté wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci
wyktadziny lub oktadziny zamawiggy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustale
umownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowzany
jest do usunicia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyket je ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru.

W przypadku nie kompletoi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i
wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
- ustalenia podte w trakcie prac komisji,
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wska@kiem mazliwosci ich usurgcia,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokot odbioru kécowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pongdzy
zamawiagcym a wykonawg.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwaranciji, ktérego dhgggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu wyktadzin i oktadzin
po wytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmy tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwrzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej wykfadzin i
oktadzin z uwzgjdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest padatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peter wynikajgcych z obntonej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawwiapowinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwzaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania
0golne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych redoy¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i icmkowym odbiorze lub etapami okienymi w
umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pa@izy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrai wykonanego i odebranego zakresu robo6t
wyktadzinowych i oktadzinowych stanowi wagtotych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@@ggo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczakaobejmugce roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe uwzgidniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,
- przygotowanie gruntow i innych materiatow,
- przygotowanie podigy,
- wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkaedzewstatych w czasie
wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gje s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezlednych do wykonania robot izolacyjnych na wys@ii@onad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dediei klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o

nasgkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B lIl.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o maiej

nasakliwosci wodnej E<3% Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci

wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczneggnione o niskiej nagkliwosci

wodnej E<3%, Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
3%<E<6%, Grupa A ll a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b, Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rgdiwosci wodnej E>10%. Grupa A ll1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczanie wymiarow i sprawdzanie
jakaosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nagkliwosci

wodnej, porowatci otwartej, gstosci wzglednej pozornej orazegtaosci catkowite).
PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznern@aczenie wytrzymakesi na
zginanie i sity famjcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczneraczenie odporsdoi na uderzenia
metod, pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi na wgtbne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi nascieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie cieplnej rozszerzanb
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramicznerfaczenie odporsoi na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzako wodne,;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporidoi na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie mrozoodporfm
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporgoi na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.
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PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych #aic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynsama techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie oddsehia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.mek i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaryaglk. Oznaczenie

odporndci chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt@k. 2: oznaczenie odpogwo
nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt@k. 3: oznaczenie wytrzymaio
na zginanie $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyt@k. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 5: oznaczenie nakliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badapiay odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru romdtlowlanych- Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja -2fk.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtkonych tom | czs¢ 4, wydanie
Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbnych czs¢ B zeszyt 5 -
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wyd@ ITB - 2004 rok.

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydahikas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4

B-05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ
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1 Wskp

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wymiany i odbioru stolarki otworowej przewidzianyghzy realizacji zadania: PROJEKT
ADAPTACJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWE.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie stolarki otworowej.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WSKAZANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2 MATERIALY.

Wbudowa nalery stolarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
W przypadku materiatbw wymagane atesty, kada partia dostarczona na budowmusi
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane rmabtemusz
posiadé certyfikat jakdci wyrobu oraz klas bezpieczastwa. Przed wykonaniem przez
wykonawe bada jakosci materiatow, zargdzapcy realizaci umowy mae dopuyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ tych materiatow.
Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych
bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, magby¢ badane przez zajgzapcego realizag) umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwiendz niezgodn& wiasciwosci
przewidzianych dozycia materiatow i urgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wbudowania.

2.1 DREWNO.

Do produkcji stolarki budowlanej drewnianej powinhg stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadgje normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce powinna zawiéesg w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny ky
wigksze nk podano poriej.

R&znice wymiaréw w mm: okien drzwi
Wymiary zewn. écieznicy: do 1 m 5 5
Wymiary zewn. écieznicy: powyej 1 m 5 5
Rdéznica diugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
Oscieznicy mierzona wéwietle- powyej 1 m 2 2
Oscieznicy mierzona wéwietle- szerokét do 1 m 1
Skrzydto we webie- powyej 1 m 2
Skrzydto we webie- wysokd¢ powyzej 1 m 2
Rd&znica diugdci przelgtnych do 1 m 2
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Przekgtnych skrzydet we wibie 1 do 2 m

Przekgtnych skrzydet we wibie powyej 2 m

Przekroje szerokd do 50 mm

Nl—\ww
w

Przekroje szerokd powyzej 50 mm

Elementéw grub&@ do 40 mm -

Elementéw grub@ powyzej 40 mm -

Grubas¢ skrzydta - 1

2.2 OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafpe i uchwytowo- ostonowe. Okucia powinny odpowiad&maganiom norm
paastwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganokrelonym w swiadectwie
ITB dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny léyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi.
Okucia niezabezpieczone nateprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farky
ftalowg, chromianow przeciwrdzewas.

2.3 SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korggiologiczrs.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaogjlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigzpowierzchni zewsirznych
elementow stolarki budowlanej naomych na bezpoednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych - nie nafg stosowa do zabezpieczania powierzchni elementow od strony
pomieszczenia.

Srodki do impregnacji drewna metpdisnieniona nie mog odbarwi& drewna; powinny
posiadé Atest Higieniczny oraz Aprobat Techniczg. W przypadku uszkodzenie
impregnowanej powierzchni drewna lub wyptukania iegmatu nale uzupetné impregnag;.

2.4 SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, hapoda& rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.5 BEJCE | LAKIERY DO STOLARKI BUDOWLANEJ.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

- lakier: bezbarwny preparat do dekoracyjnego i ochego malowania drewna. Powinien
tworzy¢ trwate, niedtkngce powltoki pozwalajce na zachowanie rysunku i struktury
drewna, odporne ndcieranie, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie pmmidv i
powstawanie grzybéw pdeiowych.

- bejca: barwgca na kolor orzech, odporna na dziatanie promiani U

Lakiery i bejce powinny speintavymogi UE w zakresie emisji lotnych zygkow

organicznych (LZO). Limit zawartgi LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR) 700

g/l. - max 522 g/l.

59



2.6 SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby naley przechowywa& w magazynach zamlkgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3 SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

5 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawierag wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowamo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoziiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.
Sposob skladowania wg punktu 2.6.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki natesprawdz¢ doktadndé wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudeieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, Ggcieze naley naprawé i 0Cz)sCic.

6.2 OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI

Osadzanie stolarki drzwiowej powinnodayykonywane co nagpuje:
- oscieznicg mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wgabezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczryg od stronysciany,
- szczeliny mgdzy ccieznica asciam wypetnic materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB,
- stolarka otworowa powinna byvbudowana zgodnie z dokumentgpjojektows,
- przed trwalym zamocowaniem nzyesprawdz¢ ustawienie &cieznic w pionie i

poziomie;
Tablica 6.2.1 Dopuszczalne wymiary luzow w stykatdmentow stolarskich.
Miejsca luzéw Wart& luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Mie¢dzy skrzydtami a rieznica -1 -|

6.4 POWLOKI MALARSKIE

Barwa powtoki powinna hy jednolita, bez widocznych popraweiladéw gdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawieraubstancji
szkodliwych dla zdrowia.
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7 KONTROLA JAKO SCI.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki olign
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- Sprawdzenie zgod&oi wymiarow,

- Sprawdzenie jakai materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania z uwzgdnieniem szczegétow konstrukcyjnych,
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

8 OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow robot jest szt. wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.
9 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych, czsciowych i kaacowych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynniwi wyszczegoélnione w
punkcie 5.

10 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeingeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

11 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1008S:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN:EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczé&tmmowietrza. Metoda badania.
PN:EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczdlhdvietoda badania.

PN:B-50000 Stolarka budowlana. Pakowanie, przegh@mie i transport.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
B-06.00.00 — ROBOTY TYNKARSKIE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wymiany i odbioru stolarki otworowej przewidzianyghzy realizacji zadania: PROJEKT
ADAPTACJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWE.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkow zewtnznych i wewrtrznych obiektow kontraktu wg porsizego:
- Tynki wewrgtrzne

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Projektanta.

MATERIALY

1.5 WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvaozna wod wodochgows. Niedozwolone jestaycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaapcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

1.6 PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdalcio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarn85-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty,

- do gtadzi stosowapiasek drobnoziarnisty, o0 wymiarze przechymym catkowicie przez
sito o przéwicie 0,5 mm.

1.7 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO- WAPIENNE

- marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo- wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkierazla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @d warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢glzie nizsza nk +5°C,

- do zapraw cementowo- wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna siegago, ktére powinno twor&y
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazazeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej
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marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.8 GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNO SCI

Zaprawa powinna Mgy stosowana jako jednowarstwowy tynk weitvany do uktadania
recznego na powierzchngcian i sufitbw, we wszystkich pomieszczeniach o ey
wilgotnosci powietrza, wicznie z pomieszczeniami w budynkactyteczndci publicznej.
Zaprawa powinna ldygotowy, suchy zapraws, o wysokiej wydajnéci i duzej elastyczngci.
Przeznaczona do uktadania jednowarstwowego met@mdng. Zaprawa powinna méeduza
wytrzymalcé na uderzeniaciskanie i wbijanie gwadzi oraz stanowiprodukt niepalny.
Parametry techniczne zaprawy:

- ciegzar nasypowy: ok. 730 kgfn

- wytrzymalci¢ na rozciganie przy zginaniu: 1,5 N/mfm

- wytrzymalci¢ nasciskanie: >3,0 N/mr

- przyczepnéé: 0,5 N/mnt

1.9 TYNK CIENKOWARSTWOWY

1.9.1 TYNK AKRYLOWY

Cienkowarstwowy tynk akrylowy o fakturze 1,5 mmrn@, tworacy szczelp zewretrzng
warstwe sciany, odporg na dziatanie warunkéw atmosferycznych, przepugzczgoar
wodmng. Tynki wykonane z maszywicznych kwalifikowane s jako trudnozapalne,
nierozprzestrzeniage ognia, odporne na dziatanie wody. Masa tynkaagkglowa powinna
zawierd srodki grzybobdjcze i przeciwpdaiowe.

1.9.2 TYNK SILIKONOWY

Gotowy mineralny tynk cienkowarstwowy na bazyavic silikonowych o strukturze rowkowej
lub drapanej; hydrofobowy, paroprzepuszczalny eniséosci 1,5 mm.

Nie stosowa w temperaturze poiej +5°C. Przy duym nastonecznieniu, podczas deszczu lub
przy silnym wietrze naley odpowiednio ostorielewac§. Duza wilgotna¢ powietrza i niskie
temperatury mogwyraznie wydtuzy¢ czas wazania i zmienia odcier barwy tynku.

Jednolit@¢ barwy jest gwarantowana w ramach jednego zamowieni

1.10 TYNKI RENOWACYJNE

Stosowa tynki typu Ceresit CR 62 (lub réwnoway) o grubdci warstwy od 10 do 30 mm,
przeznaczony do renowacji zawilgoconych i zasolbnyouréw, pozwalacy uzyska
osuszon powierzchng scian piwnic i fasad. Tynk nm@ by stosowany na dych
powierzchniach oraz do miejscowych napraw, rowdiepodtay o niewielkiej wytrzymatsci

0 niskim, srednim i wysokim stopniu zasolenia. Do tynku zna stosowa dodatek mczki
trasowej zapewniagy dobre wiaciwosci robocze oraz ogranicaaly powstawanie wykwitow
solnych. Tynk z dodatkiem emulsji kontaktowejzaatanowé azurowg obrzutlke zwieckszapca
przyczepnéc kolejnych warstw. Nie stosowaa podtaach gipsowych, ani do zabezpieczenia
muréw przed wilgog gruntows, wodg podskorg itp.

1.11 PLYTKI CERAMICZNE CZ ESCIOWO W/G PN-EN 177:1999 | PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej #il6(°C

Stopienr biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk

- gatunek | 80%

64



gatunek Il 75%

1.12 MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW
1.12.1 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE WG PN-B-79406:1997 | PN-B-79405:1997
Piyty powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

powierzchnia rownagtadka, bez uszkodaedartonu, nargnikdw i kranedzi

karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby prdsywaniu
reka rwat sk, nie powodujc odklejania i od rdzenia

rodzaj materiatu zgodny z wymaganiami dogaani trwalacsci,

wymiary i tolerancje [mm]

- grubas¢: 9,50,5; 12,5+0,5; 15+0,5:18+0,5

- szerokd¢: 1200 (+0;-5,0)

- dhugacs¢: [2000+3000] (+0; -6)

- prostopadtéc: réznica w dtugdci przelgtnych<5

1.13INNE:

zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta,

profile stalowe i4czniki - wg instrukcji producenta,

klej do ptyt gipsowo- kartonowych — wg aprobatyieicznej,

gips szpachlowy — PN-B-30042:1997,

gips budowlany - PN-B-30041:1997, PN-B-30042:1997,

siatka z witdkien szklanych — wg aprobat technichnyc

kleje i zaprawy klejowe do ptytek —PN-EN 12004:20BR-EN 12004:2002/A1:2003,
zaprawa spoingfa — wg aprobaty technicznej,

wyroby wykaczeniowe musgposiada atest higieniczny PZH

SPRZET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wyk&zasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przendgnych zbiornikdw na wogl

TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

4 WYKONANIE ROBOT.

4.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW.

przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne,

zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadars&urczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesicy po zakdczeniu stanu surowego,
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- tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni + 5°C pod warunkiemze w cigu
doby nie nagpi spadek poriej C. W nizszych temperaturach rawa wykonywa tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednicnodkéw zabezpieczagych, zgodnie z,
~Wytycznymi wykonywania robét budowlano- mowntavych w okresie obabnych
temperatur”,

- zaleca s ochrore $wiezo wykonanych tynkow zewgtrznych, w cagu pierwszych dwéch
dni po wykonaniu, przed nastonecznieniem taegin diuzej niz dwie godziny dziennie,

- w okresie podwyszonych temperatur powietrza atmosferycznego noykomane tynki
powinny by nalezycie piebgnowane, tzn. naky utrzymywa& odpowiedm wilgotnasc
otoczenia, np. zwihjac powierzchnie w okresie waania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia po wbudowaniu, wytzapc tynki wykonane na bazie gipsu budowlanego.

4.2 PRZYGOTOWANIE PODLO ZY

W przegrodach przewidzianych do tynkowania nie naleypetnia& zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiafustych mana usun¢ przez zmywanie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigigloenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wod.

4.3 WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWYCH

Tynk trojwarstwowy powinien hy wykonany kolejno z obrzutki, narzutu i gtadzi. KXiair
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnadilpie dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo- wapienne:

- w tynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetmanych o stosunku 1:1:2.

4.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstvg wyrOwnugca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadziralery
mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozHo Podige pod oktadziny ceramiczne mpg
stanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdoavymiarowych oragciany
betonowe. Do osadzania wykfadzinseanach murowanych mina przysipi¢ po zak@czeniu
osiadania muréw budynku.

Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
zanieczyszczeszczotkami drucianymi, oraz usidrkurz.

Na oczyszczomi zwilzong powierzchng $cian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgitlalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5MPa, narzut z ptastej zaprawy cementowo- wapiennej
marki 5 lub 3MPa.

Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich wbudowania. Temperatura powietrzavmgrznego w
czasie uktadania ptytek powinna wynbso najmniej +8C. Odchylenie krawdzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinnoc byicksze nk 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nieciisze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

4.5 WYKONYWANIE SUCHYCH TYNKOW
Suche tynki z ptyt gipsowo- kartonowych ama uktada:
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- bezpdrednio na podtau - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskakcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackdbw zaczynu gipsowego lub nakiaaolzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do pozio

Mocowanie ptyt gipsowo- kartonowych do rusztu wylnse specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocugc ptyty do rusztu naley zwracd uwag aby

ptyty nie spoczywaty bezgoednio na podtodze, ale powinnydpgodniesione i doénicte do

powierzchni sufitu. Dystans pogaizy powierzchni podtogi, a kraxizig ptyty g/k powinien

wynosi ok. 10 mm. Zicza piyt naley oklei¢ tasma papierowy perforowan lub z widkna

szklanego i zaszpachlowaaprawg gipsows.

5 KONTROLA JAKO SCI

5.1 MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdbw ceramicznych z zamdwieniem,
- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorang nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgdporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewitrznej).
5.2 ZAPRAWY TYNKARSKIE

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej mark i
konsystengj w sposéb podany w oboyziujagcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.3 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy robot jest m. Litos¢ robot okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 ODBIOR PODLOZA

Odbior podtaga naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2eli@dbiér podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@oditaze oczycic¢ i zmyE wod.

7.2 ODBIOR TYNKOW

Przy odbiorze tynkéw natg sprawdzi:

- uksztaltowanie powierzchni, krgazie przecgjcia powierzchni oraz gty dwuwscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechniczag,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotllptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej - nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugsi taty
kontrolnej 2 m,
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- odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
a) pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 4mm w
pomieszczeniu,
b) poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.).
Niedopuszczalnegastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewsichni tynkdw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwale slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezemniccherze wskutek
niedostatecznej przyczeprudtynku do podtaa.

7.3 ODBIOR SUCHYCH TYNKOW

Odchylenie powierzchni oktadziny wykonanej z ptypgpwo- kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1 mm/I m.

7.4 ODBIOR PODLOZY POD PLYTKI CERAMICZNE
Wg punktu 5.4

8 PODSTAWA PLATNO SCI

8.1 TYNKIWEWN ETRZNE

Jednostk rozliczeniow jest liczba M powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,

- naprawe ubytkdw tynkéw po otworach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

8.2 SUCHE TYNKI

Jednostk rozliczeniow jest liczba 1 rhoktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

8.3 OKLADZINY SCIAN

Jednostk rozliczeniow jest liczba mM powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podi,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngEmentow,
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- naprave ubytkow i gkniec,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

9 PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B- 79406;97
PN-B- 79405;99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech  fmych i
wytrzymatgciowych.

Roboty tynkowe. tynki zwykle. Wymagan badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyé@ik®obieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo- gipsowe.

Piyty kartonowo- gipsowe.

Roboty kamieniarskie. Okfadzina k&ama. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
B-07.00.00 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
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1 Wskp

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wymiany i odbioru stolarki otworowej przewidzianyghzy realizacji zadania: PROJEKT
ADAPTACJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWE.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici magce na celu
wykonanie:

- zamurowa otworow wscianach wewetrznych;

Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WSKAZANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2 MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw i ich skladowania podano w OST ,Wyardg
ogolne” pkt. 2
2.1 BLOCZKI BETONOWE.

Bloczki z betonu komérkowego do wykonania zamunowewretrznych otworéw okiennych

i drzwiowych powinny spelnia wymagania normy PN-EN 771-4. 2004 ,Wymagania
dotyczice elementéw murowych. €& 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komdrkowego” lub aprobaty technicznej.

Odmiana: 400

Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie: 2,0 MPa
Wymiary: 420x590x240 mm

Wspbtczynnik przewodzenia ciepfa= 0,105 W/mK
2.2 ZAPRAWY BUDOWLANE

-wap. M 0,6

- cem-wap. M-4
- cem. M-7
-cem. M 15
-cem. M 20

Marka i sktad zaprawy cem. M-7, M-15, M-20 i cempnd-4 i wap. M-0,6 stosowanych do
murowania i tynkowaniacian wewmgtrznych, powinny spetnéawymagania normy PN-EN
998-2:2004 ,Wymagania dotygze zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw ma stosowawode odpowiadajca wymaganiom normy
PNEN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonéw”. Bez hadazna stosowawodocigowg
wodk pitng. Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowgpiasek spetniapy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie mae zawiera domieszek organicznych,
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- powinien mi¢€ frakcje r&nych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 npiasek
srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement
hutniczy CEM 111 32,5 B pod warunkieme temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dmzie nizsza nk +5°C, zgodny z nor;\PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno spetniace wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaskuingaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszmzeych.

2.3 CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA KLEJOWA

Stosowana do zamurowatworéw z bloczkow z betonu komoérkowego. Do wykeania
murdéw na cienkie spoiny stosuje gaprawy cienkowarstwowe.

- Zaprawa cienkowarstwowa szara PPK G

- Zaprawa cienkowarstwowa biata PPK W

- Zaprawa cienkowarstwowa biata zimowa PPK F Wytraios¢ nasciskanie
cienkowarstwowych zapraw klejowych: 10 MPa.

3 SPRZET

Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera
oraz musz spetnid wymagania dotyege sprztu podane w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.
3.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport elementow murowych (cegiet, bloczkovip.)

Elementy murowe naky przewozé¢ na paletach dowolnymérodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgocenfedadunek i roztadunek powinien
odbywa sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtaweyg udwigu
dostosowanym do etaru palety lulzurawia wyposzonego w zawiesie z widtami

Materiaty murowe mogby¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i@ashnia
skladowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproagidzopadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIE ROBOT

Przy murowaniycian,scianek dzialowych i pozostatych elementéw nglprzestrzegazasad
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Robatyowe w okresie zimowym mag
by¢ wykonywane wewstrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod waranki
przygotowania robot, aycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkawvzdprawy.
Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze aib015°C jest mdiwe pod warunkiem
przestrzegania warunkow wynikaych z podanej Instrukcji ITB nr 282. Mury naje
wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegardnia i 0 grubgci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnoioz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwor@yv3poiny
poprzeczne i podime powinny by usytuowane mijankowo, co zapewni rozkiad obei
skupionych z jednego elementu na kilka innych. Eety powinny by uktadane na ptask, a
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nie na wyb lub na stajco, co zapewni najlepgszéwnowag muru. W murach wykonywanych
niejednoczénie w miejscu pajczen nalery stosowa strzpia zazbione kacowe. Cegty lub
inne elementy uktadane na zaprawie powinng dmyste i wolne od kurzu.

Nalezy przestrzegaogolnych zasad wykonania robot podanych w OST ,\&gamia ogolne”
pkt 5- Wykonanie Robot

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych wesnznych naley:
(a) zakaczy¢ roboty stanu surowego,

(b) oczyci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw

5.3 SCIANY Z BLOCZKOW

W przypadku muréw z bloczkéw z betonu komorkowegabaé spoin poziomych po
docinieciu bloczka powinna wynosil0+2 mm a spoin poziomych 8+2 mm przy cienkich
spoinach od 1 do 3 mm. Prawidtof¢outozenia bloczkow w kolejnych warstwach nafe
sprawdzé za pomog poziomicy oraz linek murarskich rozpych wzdhs scian. Nierownéci
utozenia poszczegolinych bloczkow. Minimalne przesciei spoin pionowych w kolejnych
warstwach muru wynosi 60 mm. Przed raloem zaprawy obficie zwié¢ powierzchng
bloczkow wod dla unikngcia odcagania wody z zaprawy..

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy obiorE&;68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementdéw z autoklawizowanyetohéw komérkowych. Wymagania

i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawylbwlane zwykte”. Dostarczone na plac
budowy materiaty i zaprawy nalg kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalikierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
wyroby maj zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bada doranych. W
przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu Wydoalery kontrolowa& jej mark i
konsystengj, w sposob podany w normie PN-90/B-14501"Zaprawyldwiane zwykie”.
Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréwscianek wewngtrznych) powinny b¥ przeprowadzane w sposob podany w
normach PN-68/10020, PN-68/10024 i utiwia¢ ocerr wszystkich wymaga a w
szczegolnéci:
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a)zgodnéci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b)jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c)prawidtowdci przygotowania materiatow, d)prawidtoda wykonaniascianek
e)wyghdu powierzchnicianek f)prawidtowéci wykonania powierzchni i kragdzi scianek.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7. 7.2. Jednostka
przedmiarowa.

8 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanigeych, czsciowych i kaxcowych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynriwi wyszczegolnione w
punkcie 5.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKcie

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyce elementow murowych. €& 4. Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyge zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.l1l: Skftad, wyméga kryteria zgodnsci dot.
cementu powszechnegayku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—-EN-ISO 9001 norma jaktiowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacie w zamdwieniach publedri, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamych, Tom | "Budownictwo ogdine”
Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990
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