ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
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RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. | KRS 0000306545 = NIP: 583-302-65-69 = Regon: 220617954

TOM 5 Egz.

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branzowe:  PROJEKT ROBOT ZIEMNYCH

Przedsiewzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Inwestor: Gmina Wejherowo
84-200 Wejherowo;

Os. Przyjazni 6

Obreby/numery dziafak: Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3);
(numery dziatek przed 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10;
podziatem) 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1);

618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek: Obreb Goscicino: 631/2; 616/2; 602; 613/27; 612/19

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,

. y . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnosé - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja, ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROBOT ZIEMNYCH

,Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie”

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 2011/1275 z dnia 22.09.2011 r. zawarta pomiedzy Gming
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z 0.0.;

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest obliczenie robét ziemnych koniecznych do
przeprowadzenia w celu realizacji inwestycji.

3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spéjnosc c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomié inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podtoza.

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni
jezdni nalezy zapewni¢ wtéorny modut odksztalcenia E, na poziomie nie
mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robé6t wynikng kwestie
watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé o
tym inspektora nadzoru.

Rozbudowa ul. Jana Pawtla Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt robét ziemnych



4. Tabela robé6t ziemnych.

ul. Jana Pawia ll

Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢ SUMA
Hm Odl.
W1 [ N1 [Hz | Hn [W1 [ N1 |[Hz [Hn [W1 [ N1 | Hz [ Hnh | W1 | N1 | Hz | Hn
m? m? m?® m?®
0+011,33 - 6,07 1,46 | 2,91 0,41 - - - - - - - - - - - -
0+020,87 | 9,54 [ 554 [ 025 | 1,84 | 057 | 581 [ 0,86 | 238 | 049 | 5543 | 820 | 2271 | 467 | 5543 8,20 22,71 4,67
0+030,87 10,00 | 8,09 | 0,12 | 0,54 | 0,47 | 6,82 | 0,19 1,19 | 0,52 | 68,20 1,90 11,90 5,20 123,63 10,10 34,61 9,87
0+053,27 22,40 | 8,00 | 0,09 | 325 | 0,71 8,05 | 0,11 1,90 | 0,59 | 180,32 | 2,46 42,56 13,22 | 303,95 12,57 77,17 23,09
0+075,00 | 21,73 | 6,68 | 0,13 | 2,87 | 059 | 7,34 | 0,11 | 3,06 | 0,65 | 159,50 | 2,39 | 66,49 | 14,12 | 463,45 | 14,96 | 143,66 | 37,22
0+089,92 14,92 | 7,51 0,13 | 267 | 0,53 | 7,10 | 0,13 | 2,77 ] 0,56 | 105,93 1,94 41,33 8,36 569,38 16,90 184,99 45,57
0+114,06 | 24,14 | 811 | 0,15 | 2,09 | 048 | 7,81 | 0,14 | 2,38 | 0,51 | 188,53 | 3,38 | 57,45 | 12,31 | 757,91 | 20,28 | 242,44 | 57,88
0+136,63 22,57 | 912 | 0,15 | 2,73 | 0,37 | 862 | 0,15 | 2,41 0,43 | 194,55 | 3,39 54,39 9,71 952,46 23,66 296,83 67,59
0+150,00 13,37 | 3,46 | 0,05 | 233 | 0,29 | 6,29 | 0,10 | 2,53 | 0,33 | 84,10 1,34 33,83 4,41 1036,56 25,00 330,66 72,00
0+175,00 | 25,00 [ 1,69 | 1,18 | 1,78 | 022 | 2,58 | 0,62 | 2,06 | 0,26 | 6450 | 1550 | 51,50 | 6,50 | 1101,06 [ 40,50 | 382,16 | 78,50
0+200,00 25,00 | 6,85 1,21 1,63 | 0,48 | 4,27 1,20 1,66 | 0,35 | 106,75 | 30,00 | 41,50 8,75 1207,81 70,50 423,66 87,25
0+227,73 | 27,73 | 6,79 | 1,35 | 1,04 | 056 | 6,82 | 1,28 | 1,29 | 0,52 | 189,12 | 3549 | 35,77 | 14,42 | 1396,93 | 10599 | 459,43 | 101,67
0+250,00 [ 22,27 ] 639 | 1,81 | 098 | 030 | 6,59 | 1,58 | 1,01 | 043 [ 146,76 | 3519 | 22,49 | 9,58 | 1543,69 [ 141,18 | 481,92 | 111,24
0+266,76 16,76 | 6,65 1,31 0,9 | 0,14 | 6,52 1,56 | 0,97 | 0,22 | 109,28 | 26,15 16,26 3,69 1652,96 | 167,33 | 498,18 114,93
0+29318 [ 26,42 ] 766 | 1,34 | 135 | 042 | 7,16 | 1,33 | 1,16 | 0,28 | 18917 | 3514 | 30,65 | 7,40 | 1842,13 [ 202,47 | 528,83 | 122,33
0+308,46 15,28 | 6,09 | 0,86 1,14 | 0,23 | 6,88 1,10 1,25 | 0,33 | 105,13 | 16,81 19,10 5,04 1947,26 | 219,27 | 547,93 127,37
0+325,00 | 16,54 | 563 | 1,30 | 1,01 | 026 | 586 | 1,08 | 1,08 | 0,25 | 96,92 | 17,86 | 17,86 | 4,14 | 2044,18 | 237,14 | 565,79 | 131,51
0+346,14 | 21,14 622 [ 1,13 | 1,01 [ 027 [ 593 [ 1,22 [ 1,01 | 0,27 [ 12536 | 2579 | 21,35 | 5,71 | 2169,54 | 262,93 | 587,14 | 137,21
0+375,00 28,86 | 5,22 1,06 1,08 | 0,23 | 572 1,10 1,05 | 0,25 | 165,08 | 31,75 | 30,30 7,22 2334,62 | 294,67 | 617,45 144,43
0+400,00 | 25,00 [ 6,37 | 0,93 | 1,08 | 0,22 | 580 | 1,00 | 1,08 | 0,23 | 145,00 | 25,00 | 27,00 | 5,75 | 2479,62 | 319,67 | 644,45 | 150,18
0+425,00 25,00 | 6,08 | 0,77 | 0,93 | 0,44 | 6,23 | 0,85 1,01 0,33 | 155,75 | 21,25 | 25,25 8,25 | 2635,37 | 340,92 669,70 158,43
0+438,78 | 13,78 | 6,02 | 0,87 | 1,16 | 041 | 6,05 | 0,82 | 1,05 | 043 | 83,37 | 11,30 | 14,47 | 593 | 2718,74 | 352,22 | 684,17 | 164,36
SUMA 2718,74 352,22 684,17 164,36
ul. Mikotaja
Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢ SUMA
Hm [Odl.[W1 [ N1 | Hz|Hn|[W1| N1 |[Hz|Hn| W1 | Nt | Hz | Hn [ Wi [ N1 | Hz | Hn
mZ m2 m3 m3
0+011,14 ~ [ 351 ] 0,00 ] 000] 006 | - - - - - 5 5 - - - - -
0+025,00 | 13,86 [ 2,49 [ 0,00 | 0,00 ] 0,03 T 3,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,05 | 41,68 ] 0,00 | 0,00 [ 069 [ 4158 0,00 0,00 0,69
SUMA 4158 000 0,00 0,69
ZESTAWIENIE WYKOP [m3][ NASYP [m3] Hz [m3] Hn [m3]
ul. Jana Pawia ll 2718,74 352,22 684,17 164,36
ul. Mikotaja 41,58 0,00 0,00 0,69
Dodatek na skrzyzowania 233,61 24,96 3,62 0,00
SUMA 2993,93 377,18 687,79 165,05
Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak
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