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PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY    

Opracowanie bran�owe: PROJEKT ROBÓT ZIEMNYCH

Przedsi�wzi�cie: Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo;

Os. Przyja�ni 6

Obr�by/numery działek:
(numery działek przed 
podziałem)

Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obr�by/numery działek:
zaj�tych na czas realizacji  
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 631/2; 616/2; 602; 613/27; 612/19

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Paweł Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Sławomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROBÓT ZIEMNYCH

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie”

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 2011/1275 z dnia 22.09.2011 r. zawarta pomi�dzy Gmin�
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z o.o.;

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest obliczenie robót ziemnych koniecznych do 
przeprowadzenia w celu realizacji inwestycji.

3. Roboty ziemne.
Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  nale�y  wykona�

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.
Zało�ono,  �e wszystkie  projektowane nasypy zostan�  zbudowane z piasku 

�redniego,  którego  k�t  tarcia  wewn�trznego  powinien  by�  wi�kszy  ni�  Ø  30O, 
spójno�� c=0 kPa oraz g�sto�� obj�to�ciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w cało�ci 
nale�y wywie�� na odkład.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcj� nawierzchni 
nale�y  wykonywa�  w  suchej  porze  roku.  Nale�y  zadba�  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w �adnym wypadku nie dopu�ci�  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by� nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je�eli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  nale�y  powiadomi�  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podj�cia dalszych czynno�ci zwi�zanych z osuszaniem 
podło�a.

UWAGA:  Bezpo�rednio  pod  projektowan�  konstrukcj�  nawierzchni 
jezdni   nale�y  zapewni�  wtórny  moduł  odkształcenia  EII na  poziomie  nie 
mniejszym ni� 100 MPa. Je�eli w trakcie prowadzonych robót wynikn� kwestie 
w�tpliwe dotycz�ce podło�a gruntowego nale�y niezwłocznie poinformowa� o 
tym inspektora nadzoru. 
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.
4. Tabela robót ziemnych.

Sporz�dził:

mgr in�. Paweł Nowak

Rozbudowa ul.  Jana Pawła II w Go�cicinie
Projekt wykonawczy / Projekt robót ziemnych

ul. Jana Pawła II

Hm
Pow. przekroju �r. pow. Przekroju Obj�to��

SUMA

W1 N1 Hz W1 N1 Hz W1 N1 Hz W1 N1 Hz

0+011,33 - 6,07 1,46 2,91 0,41 - - - - - - - - - - - -

0+020,87 9,54 5,54 0,25 1,84 0,57 5,81 0,86 2,38 0,49 55,43 8,20 22,71 4,67 55,43 8,20 22,71 4,67

0+030,87 10,00 8,09 0,12 0,54 0,47 6,82 0,19 1,19 0,52 68,20 1,90 11,90 5,20 123,63 10,10 34,61 9,87

0+053,27 22,40 8,00 0,09 3,25 0,71 8,05 0,11 1,90 0,59 180,32 2,46 42,56 13,22 303,95 12,57 77,17 23,09

0+075,00 21,73 6,68 0,13 2,87 0,59 7,34 0,11 3,06 0,65 159,50 2,39 66,49 14,12 463,45 14,96 143,66 37,22

0+089,92 14,92 7,51 0,13 2,67 0,53 7,10 0,13 2,77 0,56 105,93 1,94 41,33 8,36 569,38 16,90 184,99 45,57

0+114,06 24,14 8,11 0,15 2,09 0,48 7,81 0,14 2,38 0,51 188,53 3,38 57,45 12,31 757,91 20,28 242,44 57,88

0+136,63 22,57 9,12 0,15 2,73 0,37 8,62 0,15 2,41 0,43 194,55 3,39 54,39 9,71 952,46 23,66 296,83 67,59

0+150,00 13,37 3,46 0,05 2,33 0,29 6,29 0,10 2,53 0,33 84,10 1,34 33,83 4,41 1036,56 25,00 330,66 72,00

0+175,00 25,00 1,69 1,18 1,78 0,22 2,58 0,62 2,06 0,26 64,50 15,50 51,50 6,50 1101,06 40,50 382,16 78,50

0+200,00 25,00 6,85 1,21 1,53 0,48 4,27 1,20 1,66 0,35 106,75 30,00 41,50 8,75 1207,81 70,50 423,66 87,25

0+227,73 27,73 6,79 1,35 1,04 0,56 6,82 1,28 1,29 0,52 189,12 35,49 35,77 14,42 1396,93 105,99 459,43 101,67

0+250,00 22,27 6,39 1,81 0,98 0,30 6,59 1,58 1,01 0,43 146,76 35,19 22,49 9,58 1543,69 141,18 481,92 111,24

0+266,76 16,76 6,65 1,31 0,96 0,14 6,52 1,56 0,97 0,22 109,28 26,15 16,26 3,69 1652,96 167,33 498,18 114,93

0+293,18 26,42 7,66 1,34 1,35 0,42 7,16 1,33 1,16 0,28 189,17 35,14 30,65 7,40 1842,13 202,47 528,83 122,33

0+308,46 15,28 6,09 0,86 1,14 0,23 6,88 1,10 1,25 0,33 105,13 16,81 19,10 5,04 1947,26 219,27 547,93 127,37

0+325,00 16,54 5,63 1,30 1,01 0,26 5,86 1,08 1,08 0,25 96,92 17,86 17,86 4,14 2044,18 237,14 565,79 131,51

0+346,14 21,14 6,22 1,13 1,01 0,27 5,93 1,22 1,01 0,27 125,36 25,79 21,35 5,71 2169,54 262,93 587,14 137,21

0+375,00 28,86 5,22 1,06 1,08 0,23 5,72 1,10 1,05 0,25 165,08 31,75 30,30 7,22 2334,62 294,67 617,45 144,43

0+400,00 25,00 6,37 0,93 1,08 0,22 5,80 1,00 1,08 0,23 145,00 25,00 27,00 5,75 2479,62 319,67 644,45 150,18

0+425,00 25,00 6,08 0,77 0,93 0,44 6,23 0,85 1,01 0,33 155,75 21,25 25,25 8,25 2635,37 340,92 669,70 158,43

0+438,78 13,78 6,02 0,87 1,16 0,41 6,05 0,82 1,05 0,43 83,37 11,30 14,47 5,93 2718,74 352,22 684,17 164,36

SUMA 2718,74 352,22 684,17 164,36

ul. Mikołaja

Hm
Pow. przekroju �r. pow. Przekroju Obj�to�� SUMA

W1 N1 Hz W1 N1 Hz W1 N1 Hz W1 N1 Hz

0+011,14 - 3,51 0,00 0,00 0,06 - - - - - - - - - - - -

0+025,00 13,86 2,49 0,00 0,00 0,03 3,00 0,00 0,00 0,05 41,58 0,00 0,00 0,69 41,58 0,00 0,00 0,69

SUMA 41,58 0,00 0,00 0,69

ZESTAWIENIE WYKOP [m3] NASYP [m3] Hz [m3]

ul. Jana Pawła II 2718,74 352,22 684,17 164,36

ul. Mikołaja 41,58 0,00 0,00 0,69

Dodatek na skrzy�owania 233,61 24,96 3,62 0,00

SUMA 2993,93 377,18 687,79 165,05

Odl.
Hn Hn Hn Hn

m2 m2 m3 m3

Odl. Hn Hn Hn Hn
m2 m2 m3 m3

Hn [m3]


